



Katowice, 25.01.2021 r.
MŚ-ZP-DKB-261-10/20

Wszyscy Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. *Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach*”, znak sprawy: MŚ-ZP-DKB-261-10/20.

ZMIANA TREŚCI SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „*ustawą Pzp*”, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej „*SIWZ*”, polegającej na zmianie planowanego terminu realizacji zamówienia dla Etapów 1 i 2 oraz zmianie terminów składania i otwarcia ofert.

Zmianie ulegają następujące postanowienia SIWZ:

1. Rozdz. IV ust. 2 SIWZ z dotychczasowego brzmienia:

„*Termin świadczenia przedmiotu zamówienia:*”

- 1) *Etap 1: Nadzór nad terminowością i prawidłowością opracowania dokumentacji projektowej - projektów wykonawczych z równoczesnym przygotowaniem dokumentów na potrzeby postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót oraz udział w postępowaniu przetargowym. Planowany termin realizacji tego etapu to 01.02.2021-30.09.2021 r. (8 miesięcy).*

Zakończeniem tego etapu będzie podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych.

- 2) *Etap 2: Nadzór nad realizacją robót budowlanych. Planowany termin realizacji tego etapu to 01.10.2021-30.12.2023 r. (27 miesięcy).*

Zakończeniem tego etapu będzie zaakceptowanie operatu kolaudacyjnego przez Zamawiającego oraz zakończenie nadzoru nad usunięciem przez wykonawców robót budowlanych ewentualnych wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbiorów końcowych.

Terminy rozpoczęcia oraz zakończenia Etapów 1 i 2 wskazane powyżej są orientacyjne, a ostateczne terminy rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, dla każdego z Etapów, będą uzależnione od postępu



i realizacji prac projektowych i budowlanych, przy jednoczesnym zachowaniu ilości miesięcy dla każdego z Etapów odrębnie, z uwzględnieniem postanowień § 4 ust. 18 pkt 3) i 4) wzoru umowy.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin świadczenia przedmiotu zamówienia:

1) **Etap 1: Nadzór nad terminowością i prawidłowością opracowania dokumentacji projektowej - projektów wykonawczych z równoczesnym przygotowaniem dokumentów na potrzeby postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót oraz udział w postępowaniu przetargowym. Planowany termin realizacji tego etapu to 01.03.2021-31.10.2021 r. (8 miesięcy).**

Zakończeniem tego etapu będzie podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych.

2) **Etap 2: Nadzór nad realizacją robót budowlanych. Planowany termin realizacji tego etapu to 01.11.2021-31.01.2024 r. (27 miesięcy).**

Zakończeniem tego etapu będzie zaakceptowanie operatu kolaudacyjnego przez Zamawiającego oraz zakończenie nadzoru nad usunięciem przez wykonawców robót budowlanych ewentualnych wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbiorów końcowych.”

Terminy rozpoczęcia oraz zakończenia Etapów 1 i 2 wskazane powyżej są orientacyjne, a ostateczne terminy rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, dla każdego z Etapów, będą uzależnione od postępu i realizacji prac **projektowych** i budowlanych, przy jednoczesnym zachowaniu ilości miesięcy dla każdego z Etapów odrębnie, z uwzględnieniem postanowień § 4 ust. 18 pkt 3) i 4) wzoru umowy.”

2. W związku z ww. zmianą terminu realizacji zamówienia, w Załączniku nr 3 do SIWZ - Wzorzec umowy § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie następujące:

„Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z następującym harmonogramem:

1) **Etap 1: Nadzór nad terminowością i prawidłowością opracowania dokumentacji projektowej - projektów wykonawczych z równoczesnym przygotowaniem dokumentów na potrzeby postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót oraz udział w postępowaniu przetargowym. Planowany termin realizacji tego etapu to 01.03.2021-31.10.2021 r. (8 miesięcy).**

Zakończeniem tego etapu będzie podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych.

2) **Etap 2: Nadzór nad realizacją robót budowlanych. Planowany termin realizacji tego etapu to 01.11.2021-31.01.2024 r. (27 miesięcy).**

Zakończeniem tego etapu będzie zaakceptowanie operatu kolaudacyjnego przez Zamawiającego oraz zakończenie nadzoru nad usunięciem przez wykonawców robót budowlanych ewentualnych wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbiorów końcowych.”

3. Rozdz. XI ust. 10 pkt 7) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„ofertę należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej w następujący sposób:

.....
Nazwa i adres Wykonawcy

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY, znak sprawy MŚ-ZP-DKB-261-10/20

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. **Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach**”

Nie otwierać przed dniem 02.02.2021 r., godz. 10:30”

4. Rozdz. XII ust. 1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia **02.02.2021 r., godz. 10:00.**

5. Rozdz. XII ust. 5 pkt 1) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert: nastąpi w dniu **02.02.2021 r. o godz. 10:30** w Muzeum Śląskim w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1 i będzie transmitowane na żywo w Internecie. Transmisja online z sesji otwarcia ofert będzie dostępna na ogólnodostępnym kanale, pod adresem: <https://youtu.be/oiHAYlGzikQ>. W związku z powyższym będzie brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert.”


Zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ, a Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia ich w treści sporządzanych ofert.

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 1 i 3 w zw. z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiana dotyczy informacji zawartych następujących sekcjach i punktach:

- **II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów**
oraz
II.9) Informacje dodatkowe
- zgodnie z ww. zmianą planowanego terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia dla Etapów 1 i 2;
- **IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu** - zgodnie z ww. zmianą terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieszcza jednocześnie na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.


p.o. DYREKTOR
Muzeum Śląskie w Katowicach
Marcin Gwizdzewicz

