Zatacznik nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dot. postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod pn.:
,Dostawa i montaz uktadow klimatyzacji”

Nr referencyjny: MS-ZP-WW-333-12/19

Inwestor: Muzeum Slaskie w Katowicach

Obiekt: Muzeum Slaskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, Katowice

CPV:
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Opracowat: Tomasz Musik

Katowice, wrzesien 2019



1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem zaméwienia jest kompleksowa dostawa, montaz oraz wykonanie koniecznych prac -
réwniez prac projektowych (projekty warsztatowe), zmierzajacych do zamontowania i uruchomienia
uktadu klimatyzacji dla pomieszczenia serwerowni, biura informatykow oraz biur dziatu
bezpieczenstwa Muzeum Slaskiego w Katowicach, realizowana na podstawie opracowania
projektowego pt. ,,Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji pomieszczenia serwerowni, biura
informatykow oraz biur dziatu bezpieczenstwa”, stanowiacego zatacznik nr 1 do STWiORB oraz
»Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zasilajacej klimatyzatory w pomieszczeniu
serwerowni, biura informatykéw oraz biura dziatu bezpieczenstwa w budynku MS-GG w Muzeum
Slaskim w Katowicach” - zatacznik nr 7 do STWiORB, zwanych dalej tacznie Projekty.

2. Teren budowy.

Roboty budowlane prowadzone beda w pomieszczeniu serwerowni, pokoju informatykéow,
pomieszczeniach dziatu bezpieczenstwa, szachcie instalacyjnym oraz na dachu budynku
administracyjnego. Podczas prowadzenia prac w pomieszczeniu serwerowni Wykonawca zobowiazany
jest do zabezpieczenia szaf serwerowych przed zapyleniem poprzez wykonanie kurtyn z folii oraz
wykonywania prac powodujacych zapylenie (wiercenie, szlifowanie) z pomoca odkurzacza
odciagajacego powstate zanieczyszczenia. Prace w serwerowni, biurach informatykéw oraz biurach
dziatu bezpieczenstwa moga by¢ wykonywane w trakcie tygodnia roboczego (od poniedziatku do
piatku) w godzinach od 8.00 do 16.00. Po wczesniejszym ustaleniu mozliwe jest wykonywanie robot
w serwerowni i biurze informatykow w sobote w godzinach 8.00- 16.00. Transport pionowy urzadzen
na dach budynku administracyjnego jest mozliwy tylko w poniedziatki. Dostep do instalacji wodno-
kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej na potrzeby realizacji zamodwienia wewnatrz obiektu.
Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen socjalnych i magazynowych.

3. Organizacja robét i przekazanie placu budowy.

Prace beda prowadzone w obiektach czynnych, nalezy je zorganizowaé w taki sposéb, aby nie
zaktocaty ich funkcjonowania. Prace moga by¢ wykonane tylko na podstawie ustalonego
Z Zamawiajacym harmonogramu robét.

4. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow prawa oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, zabezpieczajac ja przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. W przypadku przypadkowego uszkodzenia jakiejkolwiek wtasnosci, Wykonawca
zobowiazany jest do niezwtocznego powiadomienia o zdarzeniu kierownika Dziatu Technicznego.
W trakcie realizacji robot nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i uszkodzeniem nastepujace
elementy:

e szafy serwerowe wraz z zamontowanymi serwerami,

e czujki ppoz,

e osprzet elektryczny,

e stolarke okienng i drzwiowa,

e grzejniki,

¢ inne elementy wyposazenia obiektu narazone na uszkodzenie.
Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w instalacjach i urzadzeniach
spowodowane w trakcie wykonywania robot.

Wszystkie prace pozarowo niebezpieczne oraz powodujace duze zanieczyszczenie lub zapylenie np.
spawanie, szlifowanie, wiercenie nalezy wykonywa¢ poza tymi pomieszczeniami. Jesli nie jest to
mozliwe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ miejsce pracy przed emisja zanieczyszczen na serwery
sieciowe.

Wszelkie uszkodzenia elementéw budynku zwigzane z prowadzeniem robot montazowych nalezy
usuna¢ poprzez wykonanie wyprawek tynkarskich i malarskich, przed zgtoszeniem gotowosci odbioru
przedmiotu zamowienia.



5. Ochrona srodowiska.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i normatywow
ochrony srodowiska w pomieszczeniach, korytarzach i otoczeniu budynkéw. Bedzie unikat
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikdw przy wykonywaniu robot budowlanych.

6. Sprzet.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu narzedzi typu: klucze hydrauliczne, mtotki, klucze ptaskie
i oczkowe, szlifierki katowe, wiertarki udarowe, obcinaczki do rur, palniki itp.

7. Materiaty.

Materiaty zastosowane przez Wykonawce musza odpowiada¢ wymogom dla wyrobow dopuszczonych
do stosowania w budownictwie (ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. [t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 266] wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi).

8. Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania Srodkow transportu, ktorych stan i jakos¢ nie bedzie
wptywac na jakosc transportowanych materiatow budowlanych.

9. Stan istniejacy.

Pomieszczenie serwerowni znajduje sie na drugim pietrze budynku administracyjnego Muzeum.
W chwili obecnej klimatyzowanie pomieszczenia serwerow realizowane jest przez 2 klimatyzatory
podstropowe pracujace jednoczesnie w trybie ciagtym bez mozliwosci zapewnienia redundancji
uktadu. Pomieszczenie biura informatykow jest pomieszczeniem przylegajacym do pomieszczenia
serwerowni i nie posiada (za wyjatkiem stropu grzewczo- chtodzacego) zadnych dodatkowych
urzadzen klimatyzacyjnych. Biura dziatu bezpieczenstwa znajduja sie na pietrze pierwszym budynku
administracyjnego i podobnie jak biuro informatykéw nie posiadaja dodatkowych urzadzen
klimatyzacyjnych.

10. Zakres robot do wykonania.
W zakres robot koniecznych do wykonania zamowienia wchodzi:

o dostawa i montaz kompletnych uktadow klimatyzacji dla pomieszczenia serwerowni i biur
dziatu bezpieczenstwa,

» przektadka istniejacego klimatyzatora z pomieszczenia serwerowni do pomieszczenia biura
informatykow,

o dostawa niezbednych do montazu materiatéw, urzadzen i armatury,

« wykonanie niezbednych demontazy urzadzen i armatury,

« wykonanie instalacji elektrycznej  doprowadzajacych energie elektryczna do
nowoprojektowanych urzadzen oraz zmiana trasy instalacji zasilajacej klimatyzator w biurze

informatykow,

« wykonanie montazu wymaganych instalacji technologicznych - instalacja odprowadzenia
skroplin,

« wykonanie konstrukcji wsporczych pod jednostki zewnetrzne klimatyzacji wraz z projektami
warsztatowymi,

» zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem prac,

» uruchomienie i przeprowadzenie prob wszystkich montowanych urzadzen,

« wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych przejsc instalacji przez przegrody oddzielenia
pozarowego,

e nadzor nad montazem i uruchomieniem urzadzen,

o przeprowadzenie prob, odbioréw i szkolen.

« wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu prac realizowanych w ramach
zamowienia - 2 egzemplarze papierowe + 1 kopia w wersji elektronicznej.



11. Kontrola jakosci.

Montaz urzadzen:
e Kontrola poprawnosci montazu urzadzen, zgodnosci z wytycznymi zawartymi w instrukcjach
producentow urzadzen,
e Kontrola poprawnosci prowadzenia i montazu instalacji freonowej,
e Kontrola poprawnosci prowadzenia i montazu instalacji odprowadzenia skroplin,
e Kontrola ciagtosci izolacji rurociggéw freonowych,
e Sprawdzenie poprawnosci podtaczen elektrycznych urzadzen.

12. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robét jest 1 kpl. /1 komplet/- wynagrodzenie ryczattowe.

13. Odbiér robét.

Wykonane roboty podlegaja odbiorowi koncowemu. Odbiér robdt nalezy wykona¢ na podstawie
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Odbiorom czesciowym mogg podlega¢ prace zanikajace, stanowiace etapy funkcjonalne i majace
istotny wptyw na realizacje catosci zadania.

Do odbioru koncowego mozna przystapic po:

e zakonczeniu wszystkich robot montazowych przy instalacji;

e przeprowadzeniu wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym,
przeszkoleniu uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen;
skompletowaniu dokumentow niezbednych do odbioru (zaswiadczenia wtasciwych jednostek
iorganow (jesli byty wymagane), s$wiadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne,
dokumentacja powykonawcza).

Przy odbiorze koncowym robot, powinny zostac¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e dokumentacja powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
prowadzenia robot;
e dokumenty dotyczace jakosci wykorzystanych materiatow;
e protokoty wszystkich odbiorow technicznych;
e protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci poszczegolnych instalacji;
e protokoty pomiardw instalacji elektrycznej.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;
e aktualnos¢ dokumentacji powykonawczej - czy zostaty wprowadzone wszystkie zmiany
i uzupetnienia;
e protokoty badan szczelnosci instalacji i pomiarow wydajnosci uktadow.

14. Informacje uzupetniajace

e Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wystapienia do autora dokumentacji projektowej o opinie
na temat oferowanych przez Wykonawce materiatow lub urzadzen. Opinia ta moze stanowic
podstawe do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o przyjeciu materiatéw lub urzadzen
réwnowaznych albo odrzucenia oferty z powodu braku réwnowaznosci.

e Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy nieodptatne korzystanie z energii elektrycznej, wody i
kanalizacji.

e W takcie obowigzywania gwarancji na urzadzenia, Wykonawca jest zobowigzany do
bezptatnego wykonywania przegladow zamontowanych urzadzen, wymiany materiatow
eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen oraz dokonywania okresowych



kontroli szczelnosci instalacji freonowej urzadzen wraz z dokonywaniem wpisow do
Centralnego Rejestru Operatorow z czestotliwoscig okreslong w Ustawie f-gazowej

15. Dysponowanie nieruchomosciami.

Zamawiajacy posiada prawo dysponowania na cele budowlane nieruchomosciami, na ktérych ma by¢
realizowane przedmiotowe zadanie.

16. Wykaz zatacznikow do STWiORB

1)

8)
9)

10) Zat.
11) Zat.
12) Zat.

Zat

. nr 1 -, Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji pomieszczenia serwerowni, biura

informatykow oraz biur dziatu bezpieczenstwa” (plik: 1. PW - KLIMA -SERWER. - MUZEUM
SL.), wraz ze strong tytutowa (plik: 1.1 PW - KLIMA -SERWER. - MUZEUM SL. - str. tytutowa)

Zat

Zat.
Zat.
Zat.
Zat.

Zat.

. nr 2 - KO1 - Instalacja klimatyzacji - Rzut pietra 1
nr 3 - KO2 - Instalacja klimatyzacji - Rzut pietra 2
nr 4 - KO3- Instalacja klimatyzacji - Rzut pietra 3
nr 5 - KO4- Instalacja klimatyzacji - Rzut dachu

nr 6 - KO5- Instalacja klimatyzacji Demontaze - Rzut pietra 2

nr 7 - ,Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zasilajacej klimatyzatory w

pomieszczeniu serwerowni, biura informatykow oraz biura dziatu bezpieczenstwa w budynku

MS-

GG w Muzeum Slaskim w Katowicach” (plik: PW_IE_OT), wraz ze strona tytutowa (plik: 7.1

PW_IE_OT - strona tytutowa)

Zat

Zat.

. nr 8 - Instalacja elektryczna - zestawienie materiatow (plik: PW_IE_zestawienie_mat.)
nr 9 - PW_E-01 - Instalacja elektryczna - Rzut dachu

nr 10- PW_E-02 - Instalacja elektryczna - Rzut pietra 2

nr 11 - PW_E-03 - Instalacja elektryczna - Rzut pietra 1

nr 12 - PW_E-04 - Instalacja elektryczna - Doposazenie rozdzielnicy MHR



