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Muzeum Śląskie 
Al. W. Korfantego 3 
40-005 Katowice 
nr tel.:   032 258 56 61-3 
nr fax.:  032 259 98 04 
http://www.muzeumslaskie.pl 

 

           
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zwana dalej w skrócie SIWZ 
 

 
do postępowania na zadanie pt. 
 
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla robót przygotowawczych związanych z budową 

nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” 
 

 
Zamówienie finansowane ze środków publicznych w tym z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego 

 
 
ZATWIERDZAM: 
 
 
 
........................................................ 
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej) 
 
 
data zatwierdzenia:  ……………………….. 
 
 
 
 
Specyfikacja niniejsza zawiera: 
 

l.p. 
Oznaczenie 

Części 
Nazwa Części 

1 Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

2 Część II Formularz Oferty wraz z załącznikami 

3. Część III Opis przedmiotu zamówienia 

 
 



 
SIWZ – pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla robót przygotowawczych związanych z budową nowej siedziby 
Muzeum Śląskiego w Katowicach 

Znak sprawy: MŚ-JRP-JG-333-10/10 
 

 2 

 
Część I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

 
 
1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 

Muzeum Śląskie, Al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice, nr tel.: 032 258 56 61-3,  
nr fax: 032 259 98 04, adres strony internetowej: www.muzeumslaskie.pl 

 
2) Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ 
ustawą pzp (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) o wartości zamówienia poniżej 125 000,00 
euro. 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, 
z późniejszymi zmianami). 

 
3) Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  
 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla robót przygotowawczych związanych z budową nowej siedziby 
Muzeum Śląskiego w Katowicach  
 
71540000-5  Usługi zarządzania budową 
71520000-9  Usługi nadzoru budowlanego  
 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w rozumieniu 
polskiego prawa budowlanego oraz funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi 
dla Budowy dla Robót Inżynieryjno – Budowlanych Projektowanych Przez Zamawiającego” – drugie 
wydanie angielsko - polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania  w języku angielskim 1999, 
przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération 
Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria - 
zwane dalej Warunkami Kontraktowymi FIDIC) dla robót przygotowawczych związanych z budową 
nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach, w zakres których wchodzi: 
 
Roboty wchodzące w zakres zadania inwestycyjnego nr 1: 

1) wyburzenia budynków i obiektów w południowej części kwartału muzeów,  
2) kolektor wód dołowych o średnicy 500 mm i długości ok. 346 mb, 
3) sieć wodociągowa o średnicach 110-160 mm i długości ok. 171 mb, 
4) tymczasowy zbiornik na nieczystości o poj. 10 m3 wraz z przyłączem kanalizacyjnym  

o średnicy 315 mm i długości ok. 7,5 mb. 
5) droga wewnętrzna wraz z murami oporowymi, kanalizacją deszczową, odwodnieniem drogi, 

oświetleniem, architekturą i detalami, pow. terenu objęta opracowaniem ok. 1289 m2, 
 
Roboty wchodzące w zakres zadania inwestycyjnego nr 2: 

1) kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm i długości ok. 276 mb, 
2) kanalizacja deszczowa o średnicy 160-400 mm i długości ok. 622 mb, wraz ze zbiornikami 

retencyjnymi, 
3) sieć wodociągowa o średnicy 80-160 mm i długości ok. 718 mb, 
4) pompownia wód drenażowych wraz z zasilaniem energetycznym, 
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5) adaptacja dawnego warsztatu elektryków na budynek technologiczno-biurowy wraz  
z wyposażeniem w stację transformatorową 20/0,4kV 630kVA, pow. zabudowy budynku 158,6 
m2, pow. użytkowa budynku 222,34 m2 oraz przyłączem energii elektrycznej. 

 
Zakres usług Wykonawcy obejmuje ponadto: 

� sprawdzenie dokumentacji projektowej (projektów budowlanych, wykonawczych, przedmiarów  
i kosztorysów inwestorskich) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych pod względem wymagań administracyjnych, technicznych i organizacyjnych 
procesu inwestycyjnego, a także spełniania przepisów sztuki budowlanej i zastosowanych norm 
technicznych. Sprawdzenie dokumentacji w zakresie przygotowania postępowania 
przetargowego na roboty budowlane oraz możliwości zrealizowania obiektu w terenie, 

� opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór Wykonawcy robót budowlanych (zakres 
robót przygotowawczych) realizowanych zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC, 

� Udział w pracy komisji przetargowej podczas postępowania przetargowego na wybór 
Wykonawców robót. 

 
Szczegółowy zakres usług Wykonawcy określony został w części III SIWZ – Opis Przedmiotu 
Zamówienia 
 
4) Termin wykonania zamówienia:  

Termin wykonania Umowy szacowany jest do 31.10.2012r. Faktyczny termin wykonania zależny jest od 
zakończenia postępowania na wybór Wykonawcy robót oraz zakończenia i rozliczenia robót 
budowlanych. 

 
5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy pzp oraz na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy pzp spełniają 
warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu  
o oświadczenie dołączone do oferty.  
 
Zgodnie z art. 26 ust 2b upzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru Prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. W tym celu należy wypełnić załącznik nr 2a do formularza ofertowego.  
 
6) Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania 
 
1.  Dla potwierdzenia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, 
Wykonawca powinien przedłożyć następujące dokumenty: 
 
Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  
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w tym okresie – usług nadzoru nad realizacją co najmniej 2 wykonanych zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych robót budowlanych o wartości robót 
budowlanych co najmniej 5 000 000 PLN netto każda, realizowanych zgodnie z Warunkami Kontraktu 
FIDIC lub innymi równoważnymi warunkami kontraktu. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy 
przedstawić wykaz takich usług z podaniem wartości, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty 
potwierdzające wykonanie tych usług z należytą starannością. W przypadku Wykonawców składających 
ofertę wspólną zarówno warunek, jak i dokumenty go potwierdzające Wykonawcy ci mogą potwierdzić  
i złożyć łącznie (załącznik nr 4 do formularza ofertowego)  
 
Za roboty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Zamawiający 
uważa, roboty dla których wydano świadectwo przejęcia lub końcowy protokół odbioru robót 
budowlanych. 
 
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o wykaz 
robót, dokumenty  i oświadczenia dołączone do oferty, których wzór stanowią załączniki nr 2 i 4 do 
formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ 

 
 

2.  Dla potwierdzenia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca powinien 
przedłożyć: 
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia (opis doświadczenia zawodowego wskazanej osoby 
potwierdzający spełnienie postawionego warunku) (załącznik nr 5 do formularza ofertowego) 
 
a). Ekspert 1 - Kierownik Zespołu, posiadający: 
− wyższe wykształcenie techniczne, 
− doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi prowadzącym nadzór inwestorski nad realizacją co 

najmniej 1 zakończonej inwestycji zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC lub innymi 
równoważnymi warunkami kontraktu o wartości robót nie mniejszej niż 5 000 000 PLN netto, 

 
b).  Ekspert 2 – Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  posiadający: 
− wykształcenie techniczne; 
− odpowiednie do pełnionej funkcji uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej; 
− posiadanie wymaganych uprawnień od minimum 3 lat licząc od dnia ukazania się niniejszego 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych; 
− doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno budowlanych  

przy realizacji co najmniej 1 zakończonego kontraktu dotyczącego obiektu kubaturowego  
 
c). Ekspert  3 – Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej, posiadający: 
− wykształcenie techniczne; 
− odpowiednie do pełnionej funkcji uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych;  
− posiadanie wymaganych uprawnień od minimum 3 lat licząc od dnia ukazania się niniejszego 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych; 
− doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru robót sanitarnych przy realizacji,  

co najmniej 1 zakończonego kontraktu dotyczącego budowy sieci sanitarnych  
 
d). Ekspert 4 – Inspektora nadzoru w specjalności drogowej, posiadający: 
− wykształcenie techniczne; 
− odpowiednie do pełnionej funkcji uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

drogowej;  
− posiadanie wymaganych uprawnień od minimum 3 lat licząc od dnia ukazania się niniejszego 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych;  
− doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru robót drogowych przy realizacji,  
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co najmniej 1 zakończonego kontraktu dotyczącego  budowy dróg. 
 
e). Ekspert 5 – inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej, posiadający: 
− wykształcenie  techniczne; 
− odpowiednie do pełnionej funkcji uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych;  
− posiadanie wymaganych uprawnień od minimum 3 lat licząc od dnia ukazania się niniejszego 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych; 
− doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru robót elektrycznych przy realizacji  

co najmniej 1 zakończonego kontraktu dotyczącego budowy stacji transformatorowej.  
 

Za roboty zakończone Zamawiający uważa, roboty dla których wydano świadectwo przejęcia lub 
końcowy protokół odbioru robót budowlanych. 
 

-  Nie dopuszcza się wskazania jednej osoby na kilka stanowisk. 

- Posiadane przez w/w Ekspertów uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań 
określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 z 2006r., poz. 578;).  
 
Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego 
odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie 
wykazują te dokumenty jako obowiązujące. 
 
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 
dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego  oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 
ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm) oraz ustawy  
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394). 
 
- Wskazane  osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby 
nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co 
najmniej jednego tłumacza na okres realizacji umowy, w celu realizacji potrzeb wynikających  
z wykonywanego zamówienia. 
 
- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi zadania przez wskazanych w ofercie 
pracowników. Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany personalne bez zaistnienia istotnej przyczyny 
(np. rozwiązania umowy o pracę ze wskazanym w ofercie pracownikiem, śmierci pracownika, wyjazdu 
zagranicznego itp.) 
 
Każda z osób wymienionych w tabeli powyżej powinna złożyć pisemne zobowiązanie do podjęcia funkcji 
w realizacji umowy. 
 
 
3.  Dla potwierdzenia warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty: 
 
a). Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotowym postępowaniem na kwotę co najmniej 1 000 000 PLN 
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Do przeliczenia wartości finansowych w przedłożonych dokumentach występujących w innych walutach 
niż PLN, Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu 
ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 
Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem: 
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm 
 
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną zarówno warunek, jak i dokumenty  
go potwierdzające Wykonawcy ci mogą potwierdzić i złożyć łącznie 
 
4. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2 do formularza 
oferty) oraz dokumenty wymienione w pkt. 6). 1-3 
 
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa  
w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
 
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 3 do formularza oferty) oraz 
następujące dokumenty: 
 
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku  
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt ustawy pzp 
 
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
(wg załącznika nr 3 do formularza oferty) potwierdzające spełnianie powyższego warunku składa każdy 
z Wykonawców. 
 
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu 
dokumenty  i oświadczenie dołączone do oferty, które wzór stanowi załącznik nr 3 do formularza oferty 
będącego integralną częścią SIWZ. 
 
7) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania przy pomocy faxu, z tym że oferta wraz  
z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na 
piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 11)1. SIWZ. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem, 
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania na nr faksu: 
032 259 98 04. 

3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami są:  
 Łukasz Dziąbek (w zakresie merytorycznym), nr tel.: 032 258 56 61-3 wew. 328,  

 Justyna Gola (w zakresie procedury przetargowej), nr tel.: 032 258 56 61-3 wew. 328 
Adres Zamawiającego: Muzeum Śląskie, Al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice, podając znak 
nadany sprawie przez Zamawiającego (znak sprawy wskazany w nagłówku SIWZ). 

4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął  
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 
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6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,  
o którym mowa w pkt 7)5. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  
              mowa w pkt 7)5. 

 8.   Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał                                                                         
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie 
internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

 
8) Wymagania dotyczące wadium. 
Wadium nie jest wymagane 
 
9) Termin związania ofertą. 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Wykonawca, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i otwarcia 
ofert. 

 
10) Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Wykonawca składa ofertę na wypełnionym i uzupełnionym formularzu oferty lub sporządzoną 
zgodnie z jego treścią. 

2. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez 
Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu 
zamówienia. 

4. Do oferty Wykonawca dołącza pełnomocnictwo (pełnomocnictwa)  
do reprezentowania go w postępowaniu i/lub zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.  

5. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, pod 
warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: Wykonawcy występujący 
wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika jako przedstawiciela do reprezentowania ich  
w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i/lub zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem 
podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących 
wspólnie, przy czym pełnomocnictwo to może wynikać z załączonej do oferty stosownej 
umowy. 

6. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich 
informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ. 

7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo 
czytelnym pismem odręcznym. 

8. Zaleca się aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane  
i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty oraz aby 
Wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty. 

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) 
podpisującą ofertę. 

10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
11. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami Wykonawca winien umieścić w zamkniętej kopercie. 

Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego, a także opatrzona nazwą i adresem 
Wykonawcy, aby oferty złożone po terminie mogły być zwrócone niezwłocznie Wykonawcy bez 
otwierania. 

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,  
że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają 
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formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane  
i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest 
przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”. 

13. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam 
sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie 
należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”. 

14. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane, informacje  
te należy umieścić w oddzielnej kopercie (wewnątrz opakowania oferty) oznaczonej napisem: 
„Tajemnica przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa trzeba podać również w formularzu oferty. 

 
11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w siedzibie Muzeum Śląskiego, przy Al. W. Korfantego 3 Katowice, piętro 
IV, nr pokoju 408 w terminie do dnia 29.07.2010r. do godziny 12:00. 

2. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie  
z  art. 84 ust. 2 ustawy pzp   

3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, która będzie 
posiadać następujące oznaczenia: Muzeum Śląskie - Sekretariat, Al. W. Korfantego 3, 
40-005 Katowice. OFERTA do przetargu nieograniczonego, znak sprawy: MŚ-JRP-
JG-333-10/10 na: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla robót 
przygotowawczych związanych z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego w 
Katowicach” – nie otwierać przed dniem 29.07.2010r. godz. 12:30” oraz opatrzy 
kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.  

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 
przed upływem terminu składania ofert. 

5. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści  
po upływie terminu składania ofert. 

6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 29.07.2010r. o godz. 12:30 w siedzibie 
Muzeum Śląskiego w Katowicach, przy Al. W. Korfantego 3, piętro II, Sala nr 209. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia. 

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w poszczególnych ofertach dla całości zamówienia. 

9. Informacje, o których mowa w pkt 11) 7 i 8. SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie 
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 
12) Opis sposobu obliczenia ceny. 
W ofercie należy podać cenę ryczałtową ogółem kompleksowego wykonania zamówienia. 
Cenę oferty należy policzyć stosując powszechnie stosowane zasady sporządzenia wycen ofertowych  
na usługi i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.  
 
Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające ze specyfiki usługi  
i obowiązujących przepisów niezbędne do wykonania całości zadania m.in.: 
- podatek VAT, 
- koszty wszelkich usług przygotowawczych, 
- koszty ekspertyz, uzgodnień, pomiarów, badań laboratoryjnych itp. Niezbędnych w toku sprawdzania 
dokumentacji projektowej oraz realizacji robót, aż do oddania obiektu do eksploatacji, 
- koszty dojazdów, przejazdów i pobytów delegacyjnych pracowników Wykonawcy, 
- koszty zakwaterowania pracowników własnych, 
- koszty obsługi biurowej, 
- koszty materiałów biurowych, 
- koszty organizowania i obsługi narad na budowie, 
- koszty łączności przewodowej i bezprzewodowej, 
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- koszty utrzymania pojazdów własnych, 
- wszystkie inne niewymienione koszty niezbędne do prawidłowego prowadzenia oraz nadzorowania 
robót i oddania obiektu do eksploatacji zgodnie z przepisami FIDIC i innymi przepisami obowiązującymi 
w Polsce. 
 
Cena musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, winna być podana 
(liczbowo i pisemnie) zgodnie z formularzem ofertowym. Należy podać ponadto cenę netto i należny 
podatek VAT. 
 
13) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium cena oferty – 100%. 
 
Oferty oceniane będą  w skali punktowej od 0 do 100 punktów. 
Zasady przyznawania odpowiedniej ilości punktów są następujące: 
 

C min. 
KC1 = ------------ x Jsp x 100% gdzie: 

C bad. 
 

KC1- cena  
C min - cena minimalna 
C bad - cena ofertowa w ofercie badanej 
Jsp - jednolita skala punktowa – 100 pkt. 
 
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt. 
Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która otrzyma największą ilość punktów.  
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom    

określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru. 

2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

14) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć: 

1. Aktualną kopię dokumentu dopuszczającego Wykonawcę do obrotu prawnego, tj. na przykład 
odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
(w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego  
z nich) - w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. W przypadku Spółki cywilnej czy konsorcjum – umowę regulująca współpracę Spółki. 
- w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zostanie ono przesłane faksem, 
bądź 10 dni jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób.  

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w pkt 14)3. SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:  
4.1. złożono tylko jedna ofertę; 
4.2. nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek,  
o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy PZP.  

 
15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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1. Zamawiający będzie żądać od oferenta, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
ceny ofertowej brutto. 
2. Zabezpieczenie będzie musiało być wniesione przed podpisaniem umowy. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w formie wskazanej w art. 148 
ustawy pzp 
4. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wydania świadectwa 
przejęcia lub końcowego protokołu odbioru robót budowlanych, natomiast pozostałe 30 % 
zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po wystawieniu świadectwa 
wykonania.  

 
16) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 
jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach. 

 
1. Za zgodą Zamawiającego mogą nastąpić zmiany umowy na podstawie art. 144 ust.1 ustawy 

pzp: 
           Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną  

na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej 
umowy: 

•••• przesunięcie terminu realizacji umowy z Wykonawcą w zależności od daty zakończenia 
postępowania na wybór Wykonawcy robót oraz zakończenia i rozliczenia robót 
budowlanych przesunięcia realizacji terminu robót budowlanych, zmiany 
obowiązywania okresu pogwarancyjnego; 

•••• przesunięcie terminu realizacji umowy z Wykonawcą w przypadku przesunięcia się 
terminu zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych wynikającej z procedury o 
udzielenie zamówienia publicznego na Wykonawcę robót budowlanych; 

•••• zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i realizujących przedmiot umowy. Zmiana 
którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 
przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób 
wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

•••• zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które 
spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; 

•••• zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski 
żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość usługi lub robót 
budowlanych; 

•••• zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie kontraktu na roboty budowlane  
w przypadku wystąpienia robót zamiennych, zmiana ta nie może powodować 
podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 wzoru umowy; 

•••• zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień 
zawinionych przez Zamawiającego; 

•••• Zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie 
warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania  
o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca; 

•••• w przypadkach ustalania nowych terminów realizacji, okres przesunięcia terminu 
zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

•••• gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia będzie wynikać ze zmian w obowiązujących 
przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.  

•••• zmiany stawki podatku VAT.   
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Z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi 
załącznik nr 7 do formularza oferty.  

 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesłania zawartej umowy do podpisania 

przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty. 
 

17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. 

4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności dotyczących:  
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;  
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
d) odrzucenia oferty odwołującego. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 
odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2 
ustawy PZP, tj. faksem. 

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie. 

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany  
w ustawie dla tej czynności. 

10. Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 
ust.2 ustawy PZP. 

11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 
ust.2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przekazane w inny sposób; 

12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia, także wobec treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
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15. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia 
przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 

16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,  kopię 
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli odwołanie dotyczy  treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją 
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest 
udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego. 

17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 
doręcza się prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,  
a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 
na korzyść jednej ze stron. 

19. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy 
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.  

20. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności  
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpili, z zastrzeżeniem zgłoszenia 
sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do 
postępowania po stronie Zamawiającego. 

21. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania odwoławczego nie 
mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego 
wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy PZP. 

22. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia prezesowi Izby. 
23. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r., Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)  
o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa PZP nie stanowi inaczej. 

24. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia 
skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

25. Skargę do sądu wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania zamawiającego. 

26. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. Od skargi uiszcza się opłatę. 

27. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi 
nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

28. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest  
w dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198 ustawy pzp 

 
18) Informacje o podwykonawcach: 
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część obowiązków  podwykonawcy, do oferty musi 
być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia) - załącznik nr 6 do 
formularza oferty - wypełniony i uzupełniony lub sporządzony zgodnie z jego treścią, przy czym 
niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 
 
19) Informacje dodatkowe. 
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1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem 

art. 93, ust.4 Ustawy. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
7. Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające.  
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 
9. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
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  Część II - FORMULARZ OFERTY 
 

ZAMAWIAJĄCY – Muzeum Śląskie, Al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice. 
 
Nazwa (Firma) Wykonawcy –  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres siedziby – 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres do korespondencji –  
 
……………………………………………………………………………………........................................ 

 
Tel. - ................................................; fax - ......................................................................., 
 
NIP - ...........................................; REGON - ......................................................................, 

 
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy na : „Pełnienie 
funkcji Inżyniera Kontraktu dla robót przygotowawczych związanych z budową nowej 
siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” składamy poniższą ofertę. 
1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną kwotę netto ………….…..* PLN plus 

należny podatek VAT w wysokości 22 %, w kwocie ………………* PLN, co daje łącznie kwotę brutto 
…..........................* PLN (słownie: …...................................................................….... 
......................................................*). 

2. Oferujemy termin realizacji zamówienia z uwzględnieniem zapisu pkt 4) ust. 1, 2 i 3. SIWZ. 
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni 

od daty jej otwarcia. 
4. Oświadczamy zgodnie z art. 44 ustawy PZP, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu 

określone w SIWZ oraz, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi  
w niej warunkami i zasadami postępowania.  

5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku 
nr 7 do formularza oferty, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego   
w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej lub w terminie wskazanym w wezwaniu do 
podpisania Umowy.  

6. Oferta liczy .................* kolejno ponumerowanych kart. 
7. Warunki płatności: zgodnie z § 4 wzory umowy (załącznik nr 7 do formularza oferty) 
8. Udzielamy pisemnej gwarancji jakości i rękojmi zgodnie z warunkami  określonymi w § 7 wzoru 

umowy (załącznik nr 7 do formularza oferty) 
9. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 

załącznik nr 1  – Arkusz cenowy; 
   załącznik nr 2  – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków; 

 załącznik nr 2a  – Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do                          
wykonania zamówienia 

  załącznik nr 3  – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia; 
  załącznik nr 4  – wykaz usług 
  załącznik nr 5  – wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia 

  załącznik nr 6  – wykaz podwykonawców (o ile są przewidziani); 
  załącznik nr 7  – wzór umowy (fakultatywnie)  
      
inne: 
.............................................................................................................................................*. 
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Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty  
i we wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści 
wypełnić lub skreślić. 

 
Miejscowość .................................................................................dnia .......................... 2010 roku 

        
 
 
 

                                                                     
........................................................... 

                                            (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 
                                        składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 1 do formularza oferty 
 

 
........................................... 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

Arkusz cenowy 

 
 
Razem cena słownie:  
netto ………………………………………………………………………….PLN,  
VAT ………………………………………………………………………….PLN,  
brutto ………………………………………………………………………….PLN,  

 
 

Miejscowość .............................................................................. dnia .......................... 2010 roku 
        

 
 
 
 

........................................................................ 
                                                   (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

 
UWAGA! 
Ceny  w tabeli należy określić tylko cyfrą bez podawania jej słownie.  
Ceny winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku.  

 

Etap Zakres usług % 
ceny 

Cena 
netto 

podatek 
VAT 

Cena 
brutto 

I ETAP 

Sprawdzenie dokumentacji projektowej i przygotowanie 
dokumentacji przetargowej na wybór Wykonawcy robót 
budowlanych realizowanych zgodnie z warunkami 
kontraktowymi FIDIC dla zadania inwestycyjnego nr 1 

5 % 
   

II ETAP Udział w pracy komisji przetargowej podczas wyboru 
Wykonawcy robót dla zadania inwestycyjnego nr 1 5 %    

III ETAP 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z Warunkami 
Kontraktowymi FIDIC oraz nadzoru inwestorskiego w 
rozumieniu polskiego prawa budowlanego dla zadania 
inwestycyjnego nr 1 

30 % 
   

IV ETAP Nadzór o Okresie Zgłaszania Wad dla zadania 
inwestycyjnego nr 1 10 %    

V ETAP 

Sprawdzenie dokumentacji projektowej i przygotowanie 
dokumentacji przetargowej na wybór Wykonawcy robót 
budowlanych realizowanych zgodnie z warunkami 
kontraktowymi FIDIC dla zadania inwestycyjnego nr 2 

5 % 

   

VI ETAP Udział w pracy komisji przetargowej podczas wyboru 
Wykonawcy robót dla zadania inwestycyjnego nr 2 5 %    

VII 
ETAP 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z Warunkami 
Kontraktowymi FIDIC oraz nadzoru inwestorskiego w 
rozumieniu polskiego prawa budowlanego dla zadania 
inwestycyjnego nr 2 

30 % 

   

VIII 
ETAP 

Nadzór o Okresie Zgłaszania Wad dla zadania 
inwestycyjnego nr 2 10 %    

RAZEM 100 %    
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          Załącznik nr 2 do formularza oferty 

 
 
........................................... 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy na zadanie:  
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla robót przygotowawczych związanych z budową 
nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” oświadczamy, że spełniamy warunki 
dotyczące: 
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 

Miejscowość .............................................................................. dnia .......................... 2010 roku 
 
 
 
 
 
 

........................................................................ 
                                                    (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 2a do formularza oferty 
 

........................................... 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 
 

Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 
zamówienia  

do zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla robót przygotowawczych 
związanych z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 
 
 
Zobowiązuję/emy się do udostępnienia na rzecz …………………………...…………………….…………….…………… 

………………………………………………………………………………….…………………………………..……….…………………. 

(nazwa Wykonawcy składającego ofertę) 

następujących/ej osób/y zdolnych/ej do wykonania przedmiotu zamówienia 

………………………………..……………………………..………………………………………………………………………..……….. 

………………………………..……………………………..………………………………………………………………………..……….. 

………………………………..……………………………..………………………………………………………………………..……….. 

………………………………..……………………………..………………………………………………………………………..……….. 

………………………………..……………………………..………………………………………………………………………..……….. 

………………………………..……………………………..………………………………………………………………………..……….. 

………………………………..……………………………..………………………………………………………………………..……….. 

 (wymienić osoby) 

do realizacji zamówienia pn.  

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla robót przygotowawczych związanych z budową 
nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” 
 

 
 
.............................................................,dn. ......................... 

             miejscowość                                                 
 
 
 
 
 
             ………………………………………………………………. 

                    podpis i pieczęć osoby (ób) upoważnionej (ych  do złożenia 
                            podpisu w imieniu podmiotu udostępniającego  
                    potencjał/osoby zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia 
                                                                                                        

 
 

                 
 



 
SIWZ – pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla robót przygotowawczych związanych z budową nowej siedziby 
Muzeum Śląskiego w Katowicach 

Znak sprawy: MŚ-JRP-JG-333-10/10 
 

 19 

 
Załącznik nr 3 do formularza oferty 

 
 
........................................... 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy na zadanie:  
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla robót przygotowawczych związanych z budową 
nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” oświadczamy, że: 
 
-   brak jest podstaw do wykluczenia nas z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, 
poz. 759). 
 
 
 
 
 
Miejscowość .............................................................................. dnia .......................... 2010 roku 
 
 
 
 
 

........................................................................ 
                                                                                  (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

 składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do formularza oferty 

 
 
........................................... 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 
 

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich  
trzech lat  

 
 

Rodzaj usług Miejsce wykonywania 
prac 

Wartość 
prac  

(netto PLN) 

Data wykonania 
prac 

(od – do w 
miesiącach) 

Wskazanie 
referencji  

lub dokumentu 

 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 

 
........................................................................ 

(pieczęć/ci i podpis/y osoby/osób 
upoważnionej/ych do reprezentowania 
Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do formularza oferty 

 
........................................... 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 
 
 

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Przystępując jako Wykonawca do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: „Pełnienie 
funkcji Inżyniera Kontraktu dla robót przygotowawczych związanych z budową 
nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 
 
 

Niżej wskazani eksperci posiadają następujące uprawnienia, potwierdzające spełnianie warunki udziału 
w postępowaniu w zakresie wymaganych uprawnień   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l.p. Rola w realizacji 
zamówienia 

Imię i 
Nazwisko 

Pełna  
nazwa 

uprawnień 

Nr uprawnień   
i data ich 
nadania 

Wpis do właściwej Izby 
Samorządu 

Zawodowego, ważny 

Informacja  
o podstawie do 
dysponowania 

1 Kierownik Zespołu    Od  dnia 
……… 

Od  dnia 
……… 

 

2 

Inspektor nadzoru 
w specjalności 
konstrukcyjno-

budowlanej 

   
Od  dnia 

 
 ……… 

Od  dnia  
 

……… 

 

3 
Inspektor nadzoru  

w specjalności 
sanitarnej 

   
Od  dnia  

 
……… 

Od  dnia 
 

 ……… 

 

4 
Inspektora nadzoru 

w specjalności 
drogowej 

   
Od  dnia 

 
 ……… 

Od  dnia 
 

 ……… 

 

5 
Inspektora nadzoru 

w specjalności 
elektrycznej 

   
Od  dnia  

 
……… 

Od  dnia  
 

……… 
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      Załącznik nr 6 do formularza oferty  

 
 

........................................... 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH 
 
Niniejszy załącznik zawiera zakres rzeczowy części zamówienia (czynności, usług i/lub dostaw) 
przewidywanych do realizacji przez podwykonawcę (ów), wraz z fakultatywnym 
(nieobowiązkowym) podaniem ich nazw (firm), adresu i telefonu, odpowiednio dla danej części 
zamówienia, tj.: 
 
 
1……………………………………………………………………………………………………………… 
 
2……………………………………………………………………………………………………………… 
 
3……………………………………………………………………………………………………………… 
 
4……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Miejscowość .............................................................................. dnia .......................... 2010 roku 
 
. 
 
 

....................................................................... 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA! 
Załącznik ten jest wymagany obligatoryjnie jedynie w przypadku, gdy Wykonawca 
zapowiada  zatrudnienie podwykonawców. 
W przypadku braku podwykonawstwa – Wykonawca winien dokonać przekreślenia tekstu 
załącznika i wpisania zwrotu: „nie dotyczy”. 
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Załącznik nr 7 do formularza oferty 

 

WZÓR UMOWY 
   
 

 
 

zawarta w Katowicach w dniu ...................................pomiędzy  
 
Muzeum Śląskim w Katowicach, reprezentowanym przez : 
1................................................................... 
2................................................................... 
z siedzibą w Katowicach Al. Korfantego 3  
posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-23-11-686 
zwanym dalej "Zamawiającym"  
 
a  
 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
z siedzibą w 
…........................................................................................................................................ 
posiadającym  numer identyfikacji podatkowej NIP......................................... 
reprezentowanym przez: 
1................................................................... 
2................................................................... 
zwanym dalej “Wykonawcą”  
 
- na podstawie wyników postępowania przetargowego nr  MŚ-JRP-JG-333-10/10 w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 
113 z 2010r poz. 759 tekst jednolity) o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pt. Pełnienie funkcji Inżyniera 
Kontraktu dla robót przygotowawczych związanych z budową nowej siedziby Muzeum 
Śląskiego w Katowicach w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia. 
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada gruntowną wiedzę z zakresu warunków kontraktowych DLA 
BUDOWY DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO – BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO” drugie wydanie angielsko - polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania  w 
języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów 
Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 
Lausanne 12, Szwajcaria) - zwane dalej Warunkami Kontraktowymi FIDIC 

§ 2 
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki: 

a) Warunki Umowne 
b) Opis przedmiotu zamówienia (szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy), 
c) Oferta przetargowa Wykonawcy – kopia, 
d) Pismo akceptujące zamawiającego o wyborze Wykonawcy, 

§ 3 
1. Umowę zawiera się na okres ........... od dnia…………….. 
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy projektu i robót budowlano-montażowych nie 
powoduje zmiany wysokości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 punkt 1 niniejszej umowy. 

§ 4 
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1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie umowne w wysokości 
kwoty brutto  …………………………………………………….......................................................................PLN 
/słownie:......................................................................................................................................../, 
2. Wynagrodzenie obowiązuje w całym okresie trwania niniejszej umowy i nie podlega jakimkolwiek 
zmianom czy waloryzacji. 
3. Wynagrodzenie będzie wypłacane etapami w wysokościach określonych w Arkuszu cenowym - 
załączniku nr 1 do Formularza oferty oraz wg harmonogramu działań, który Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. 
4. Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury, w następujący sposób: 

� dla ETAPU I, II, V i VI  – w jednorazowej racie, w wysokości ryczałtowej, 
� dla ETAPU III i VII – wprost proporcjonalnie do wartości przerobu Wykonawcy robót 

budowlano-montażowych z poprzedniego miesiąca, 
� dla ETAPU IV i VIII - w równych ratach miesięcznych, w wysokości ryczałtowej, 

 
5. Podstawą wypłaty wynagrodzenia dla poszczególnego etapu są: 

� dla ETAPU I i V – faktura z podpisanym przez zamawiającego protokołem odbioru 
dokumentacji przetargowej, 

� dla ETAPU II i VI – faktura z dokumentem potwierdzającym ostateczne zakończenie 
postępowania przetargowego i wybór Wykonawcy robót, 

� dla ETAPU III i VII – faktura z zatwierdzonym przez zamawiającego raportem miesięcznym 
o stanie realizacji harmonogramu robót budowlano-montażowych, 

� dla ETAPU IV i VIII – faktura z zatwierdzonym przez zamawiającego raportem miesięcznym 
z usługi Wykonawcy w Okresie Zgłaszania Wad. 

 
6. Faktury za usługi stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy  
nr .................................................................................................................. Za dzień zapłaty 
uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 
7. W przypadku wystąpienia przedłużenia terminu realizacji Robót lub wydłużenia terminu realizacji 
umowy na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla robót przygotowawczych związanych z budową 
nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” do 6 miesięcy, Wykonawca usługi nie będzie 
upoważniony do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków Inżyniera. 
 
8. W przypadku zawieszenia wykonywania Robót, Wykonawca usługi nie będzie pobierał 
wynagrodzenia za okres zawieszenia Robót. W takim przypadku, strony podpiszą aneks do Umowy 
przedłużający okres wykonywania usługi o czas zawieszenia wykonywania Robót 

§ 5 
1. Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do kontaktowania się oprócz członków Zarządów lub 

innych osób upoważnionych do reprezentacji w przypadku innych podmiotów niż spółki są: 
 w imieniu zamawiającego - ........................................................................................ 
 w imieniu Wykonawcy - .............................................................................................. 
2. Zmiana lub wskazanie innych osób niż wymienione powyżej nie jest zmiana umowy i będzie 

dokonywana przez pisemne zawiadomienie drugiej strony. 
3. Dla doręczeń pism ustala się adresy zgodnie z wymienionymi w preambule niniejszej umowy  

i w porach od 8.00 do 16.00 w dni robocze (bez sobót, niedziel i świąt). 
4. Doręczenia przy pomocy faksu uważać się będzie za skuteczne jeżeli wiadomość dotrze do adresata 

w sposób czytelny i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 
§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać raporty miesięczne wymagane do prawidłowej 
realizacji  
i rozliczenia projektu z postępu prac w terminie 14 dni od zakończenia okresu, którego raport 
dotyczy.  

2. Przyjęcie raportu Wykonawcy przez Zamawiającego za określony miesiąc jest podstawą do 
wystawienia faktury z zastrzeżeniem § 6 ust. 5.  
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3. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania raportów, powiadomi Wykonawcę o przyjęciu lub 
odrzuceniu otrzymanych raportów, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w raportach, o których mowa w ust.1 
Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty 
powiadomienia o nich przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportów w terminie 14 dni od daty 
ich otrzymania, raporty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego, co będzie stanowiło 
dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury.  

§ 7 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4, autorskie prawa 
majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na następujących polach 
eksploatacji: 

1) w zakresie używania, 
2) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, 

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, graficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono  
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. d - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i emitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

§ 8 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania usługi w wysokości 10% wartości oferowanej ceny wynosi : 
..........................................zł słownie .................................................................................zł  
i zostało wniesione przed podpisaniem umowy w formie ................................................................ 

§ 9 
Wykonawca udziela zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot 
zamówienia na okres 60 miesięcy. Gwarancja biegnie od daty odbioru końcowego robót budowlano-
montażowych. 
        § 10 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada na zasadach 
kodeksu cywilnego. 
2. Możliwość i zasady stosowania kar umownych są zamieszczone w warunkach umownych. 

§ 11 
Odstąpienie od umowy określają warunki umowne. 

§ 12 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 13 
Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 
właściwemu dla siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu. 

§ 14 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
budowlanego, prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu cywilnego. 

§ 15 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla 
Wykonawcy. 

 
 
        Zamawiający              Wykonawca 
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WARUNKI UMOWNE 

 
Ustala się następujące Warunki Umowne: 

§ 1 
Warunki zawarcia umowy 

 
Warunkiem zawarcia umowy jest: 

a) wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
b) posiadanie przez Wykonawcę, obowiązującej na czas realizacji przedmiotu umowy, polisy 

ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja 
akceptacji zamawiającego. 

§ 2 
Obowiązki stron 

 
1. Strony zobowiązane są do: 

a) współdziałania w realizacji przedmiotu zamówienia, 
b) wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach, w 

wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, w sposób zgodny z opisem 
przedmiotu zamówienia,wymaganiami ustaw, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) realizacji usługi przy pomocy podwykonawców w zakresie wskazanym ofertą, wyłącznie na 
podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego umów Wykonawcy z podwykonawcami, 

c) usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
3. Zamawiający jest zobowiązany do: 

a) przekazania Wykonawcy danych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, a będących w 
posiadaniu zamawiającego, 

b) udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego pisemne wystąpienia w terminie do 14 dni 
roboczych liczonych od dnia otrzymania danego wystąpienia, 

§ 3 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem, służy pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Wysokość zabezpieczenia wynosi: 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto). 
3. Zabezpieczenie musi być wniesione przed zawarciem umowy, wg wyboru Wykonawcy w jednej lub w 
kilku ustawowych formach: 

Zabezpieczenie wymienione wyżej (poręczenia i gwarancje) muszą zawierać: 
− nazwę i adres wystawcy (gwaranta, poręczyciela), 
− nazwę i adres dającego zlecenie (Wykonawcy), 
− nazwę i adres zamawiającego (beneficjenta), 
− określenie zabezpieczonej wierzytelności, 
− kwotę zabezpieczenia, 
− okresów na które udzielono zabezpieczenia (wg treści umowy), 
− zobowiązanie gwaranta (poręczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty żądanej 

kwoty na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie 
wywiązał się ze zobowiązań określonych umową. 

Gwarancja nie może zawierać żadnych klauzul obciążających Zamawiającego (beneficjenta) poza 
wyliczeniem szkody i wezwaniem Wykonawcy do zapłaty. 
Treść gwarancji musi uzyskać aprobatę Zamawiającego. 

Oryginał gwarancji musi być przekazany Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 



 
SIWZ – pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla robót przygotowawczych związanych z budową nowej siedziby 
Muzeum Śląskiego w Katowicach 

Znak sprawy: MŚ-JRP-JG-333-10/10 
 

 27 

W sprawach nieuregulowanych wyżej zastosowanie mają przepisy art. 148 do 151 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego. 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy  w ciągu 30 dni po 
odbiorze końcowym robót budowlano-montażowych i rozliczeniu zadania w programie RPO. 

§ 4 
Kary umowne 

 
1. Wykonawca ma prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienia w zapłacie faktury. 
2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej z tytułu: 

a) opóźnienia i w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej części, dla której ustalono odrębny termin 
– w wysokości 0,5%  wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, za każdy dzień 
opóźnienia, 

b) opóźnienia w usunięciu wad – w wysokości  1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od ustalonego przez Strony terminu na usunięcie wad. Jeżeli nie ustalono 
terminu usunięcia wad, przyjmuje się termin 14-dniowy, 

c) odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca –  
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego. 

3. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłacenia kary umownej z tytułu: 
a) odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający –  

w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, 
b) zwłoki w odbiorze wykonanych usług  – w wysokości 0,5%  wynagrodzenia umownego za 

przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody, wraz z odsetkami. 
§ 5 

Rozwiązanie umowy 
 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy zawartej  
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania 
części umowy, co stwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli: 
a) ogłoszono upadłość lub likwidację Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu 

przekształcenia, 
b) Wykonawca nie podjął się realizacji zadania w ciągu jednego miesiąca od daty zawarcia umowy, 
c) Wykonawca pomimo pisemnych  żądań zamawiającego nie wykonuje przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia 
jeżeli zaistnieją okoliczności niezależne od Zamawiającego. 

4. Wykonawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli Zamawiający 
zawiadomił Wykonawcę, że na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie 
będzie mógł wywiązywać się z zobowiązań finansowych. 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
Wyłącza się możliwość przeniesienia wierzytelności w trybie art. 509 Kodeksu cywilnego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pracowników, którymi się posługuje przy wykonywaniu 
przedmiotu zamówienia. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                          WYKONAWCA: 
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Muzeum Śląskie 
Al. W. Korfantego 3 
40-005 Katowice 
nr tel.:   032 258 56 61-3 
nr fax.:  032 259 98 04 
http://www.muzeumslaskie.pl 

 

 

 

 

 

Część III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

(przyszły załącznik do umowy) 

 

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla robót przygotowawczych związanych  

z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” 
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1. Informacje podstawowe 
 
1.1. Kraj beneficjenta  
RZECZPOSPOLITA POLSKA 
  
1.2. Strony zaangażowane w Projekt  
 
1.2.1. Jednostka Pośrednicząca  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
 
1.2.2. Zamawiający  

Muzeum Śląskie w Katowicach 
 
1.2.3. Partnerzy współfinansujący Projekt 

1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, 

2) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Promesa MKiDN, 
3) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 

 
2. Informacje o Projekcie  
 
2.1 Informacje ogólne  
 
Nowa siedziba Muzeum Śląskiego powstanie na terenie byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”  
w Katowicach, przy ul. Kopalnianej 6. Teren ten umownie nazwano „Kwartałem Muzeów”. Teren opracowania, jak i 
tereny sąsiadujące, przeznaczone są dla funkcji publicznej. Budowa obiektów Muzeum Śląskiego jest jednym  
z działań rewitalizacji tego terenu poprzemysłowego; ma również służyć aktywizacji działań zmierzających do 
zagospodarowania terenów oraz obiektów części północnej Kwartału. 
W granicach Kwartału Muzeów wyodrębniono następujące tereny objęte projektem: 
1) Teren Muzeum Śląskiego – część południowa, współczesna – tak zwany nowy kompleks budynków muzealnych 
z Głównym Gmachem Muzeum Śląskiego; pow. 1,5720 ha. 
2) Teren Muzeum Śląskiego – część centralna – wewnątrzmuzealna przestrzeń publiczna, integrująca część 
południową i północną oraz przeznaczone do adaptacji istniejące budynki i obiekty poprzemysłowe, pomniki 
przyrody;  pow. 1,1612 ha.  
Inwestycja znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską ze względu na dziedzictwo kulturowe. Układ 
urbanistyczny projektowanego obiektu nawiązuje do istniejących wolnostojących zabytkowych obiektów 
pokopalnianych. Projekt nowego Muzeum Śląskiego przewiduje budowę nadziemnych budynków o powierzchni 2 
674,6 m² oraz podziemnej części o pow. 16 301,3 m². 
W ramach projektu niezbędne są również działania inwestycyjne na terenie północnym Kwartału. 
Zakres niniejszego zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad 
przygotowawczymi robotami budowlanymi prowadzonymi w celu zapewnienia dostępu 
infrastruktury technicznej do nowej siedziby Muzeum Śląskiego, jak również w celu usunięcia 
elementów kolidujących z lokalizacją nowego obiektu.  
 
Część Projektu obejmująca roboty zasadnicze związane z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego na terenie 
południowym i centralnym objęta jest odrębnym zamówieniem i nie wchodzi w zakres nadzoru przez Wykonawcę   
wyłonionego w ramach niniejszego zamówienia.  
 
2.2 Przedmiot i zakres robót przygotowawczych 
 
Zakres robót przygotowawczych związanych z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego obejmuje roboty 
budowlane pogrupowane w dwa zadania inwestycyjne: 
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Roboty wchodzące w zakres zadania inwestycyjnego nr 1: 

6) wyburzenia budynków i obiektów w południowej części kwartału muzeów,  
7) kolektor wód dołowych o średnicy 500 mm i długości ok. 346 mb, 
8) sieć wodociągowa o średnicach 110-160 mm i długości ok. 171 mb, 
9) tymczasowy zbiornik na nieczystości o poj. 10 m3 wraz z przyłączem kanalizacyjnym  

o średnicy 315 mm i długości ok. 7,5 mb. 
10) droga wewnętrzna wraz z murami oporowymi, kanalizacją deszczową, odwodnieniem drogi, oświetleniem, 

architekturą i detalami, pow. terenu objęta opracowaniem ok. 1289 m2, 
 

 
Roboty wchodzące w zakres zadania inwestycyjnego nr 2: 

6) kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm i długości ok. 276 mb, 
7) kanalizacja deszczowa o średnicy 160-400 mm i długości ok. 622 mb, wraz ze zbiornikami retencyjnymi, 
8) sieć wodociągowa o średnicy 80-160 mm i długości ok. 718 mb, 
9) pompownia wód drenażowych wraz z zasilaniem energetycznym, 
10) adaptacja dawnego warsztatu elektryków na budynek technologiczno-biurowy wraz  

z wyposażeniem w stację transformatorową 20/0,4kV 630kVA, pow. zabudowy budynku 158,6 m2, pow. 
użytkowa budynku 222,34 m2 oraz przyłączem energii elektrycznej 

 
Ewentualne zmiany i przesunięcia robót pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi nie będą miały 
wpływu na zakres umowy z Wykonawcą. 
Graficzny zakres zadań inwestycyjnych objętych niniejszym zamówieniem przedstawia załącznik nr 1 do Opisu 
przedmiotu zamówienia.  
 
3. Przedmiot Umowy  
 
Przedmiotem niniejszego zamówienia są następujące usługi:  
 
3.1. W okresie przygotowawczym: 
 

1) sprawdzenie dokumentacji projektowej (projektów budowlanych, wykonawczych, przedmiarów  
i kosztorysów inwestorskich) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych pod 
względem wymagań administracyjnych, technicznych i organizacyjnych procesu inwestycyjnego, a także 
spełniania przepisów sztuki budowlanej i zastosowanych norm technicznych. Sprawdzenie dokumentacji w 
zakresie przygotowania postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz możliwości zrealizowania 
obiektu w terenie.  

 
2) Opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór Wykonawcy robót budowlanych (zakres robót 

przygotowawczych) realizowanych zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC (czerwona książka*)\. 
Zakres usług Wykonawcy obejmować będzie m.in.: 

• dokonanie analizy poprawności wyceny przedmiotu zamówienia - robót budowlanych,   
• wykonanie całego zakresu dokumentacji przetargowych dotyczących wyboru Wykonawcy robót 

budowlanych (ogłoszenie, IDW, OPZ, Kontrakt) zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych, oraz wymaganiami instytucji finansujących,  

• stałe konsultacje treści dokumentów z Zamawiającym oraz uwzględnienie uwag wynikających  
z tych konsultacji, 

• przekazanie Zamawiającemu edytowalnej wersji elektronicznej dokumentacji przetargowej oraz  
co najmniej 3 kompletów w formie wydruku, 

• udzielanie wymaganych wyjaśnień i udziału w spotkaniach, podczas wszelkich kontroli 
dotyczących przekazanych dokumentacji, 

• przedkładanie na żądanie Zamawiającego wszelkich opinii prawnych i technicznych, dotyczących 
postępowania na wybór Wykonawcy robót. 
 

*„WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO – BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH 
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO” drugie wydanie angielsko - polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania  w języku 
angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów 
(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria) - 
zwane dalej Warunkami Kontraktowymi FIDIC. 
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3) Udział w pracy komisji przetargowej podczas postępowania przetargowego, którego celem jest skuteczny 
wybór Wykonawców robót. 

 Zakres usług Wykonawcy obejmować będzie m.in.: 
• wyznaczenie co najmniej dwóch specjalistów, którzy będą członkami komisji przetargowej  

w tym jednego w zakresie części technicznej drugiego w zakresie Prawa Zamówień Publicznych, 
którzy będą zobowiązani do czynnego udziału we wszystkich spotkaniach komisji, 

• redagowanie w porozumieniu z Zamawiającym i projektantami odpowiedzi na pytania 
Wykonawców w trakcie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót,   

• przygotowywanie korespondencji związanej z postępowaniem na wybór Wykonawcy robót oraz 
projektów rozstrzygnięć odwołań złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne, 

• udział jako Pełnomocnik Zamawiającego podczas wszystkich postępowań odwoławczych  
i skargowych przewidzianych przez Prawo Zamówień Publicznych, 

• sprawdzenie przed podpisaniem umowy na roboty wszelkich gwarancji, ubezpieczeń i umów 
konsorcjum złożonych przez wybranego Wykonawcę, 

• przedkładanie na żądanie Zamawiającego wszelkich opinii prawnych i technicznych, dotyczących 
postępowania. 

 
 

3.2. W okresie realizacji robót i zgłaszania wad: 
 
W okresie realizacji robót i zgłaszania wad Wykonawca pełnił będzie nadzór inwestorski  
w rozumieniu polskiego prawa budowlanego oraz funkcję Inżyniera Kontraktu zgodnie z „Warunkami 
Kontraktowymi dla Budowy dla Robót Inżynieryjno – Budowlanych Projektowanych Przez Zamawiającego” – drugie 
wydanie angielsko - polskie 2000 (tłumaczenie pierwszego wydania   
w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów 
Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, 
Szwajcaria - zwane dalej Warunkami Kontraktowymi FIDIC) dla robót przygotowawczych związanych z budową 
nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach. 
 

 
Szczegółowy zakres usług: 
 
Wykonawca będzie pełnić swoje obowiązki zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC oraz przepisami polskiego 
prawa budowlanego, obejmujące w  szczególności następujące czynności: 

− administrowanie Kontraktami na roboty budowlane (dalej zwany Kontraktami) dla zakresu robót 
przygotowawczych szczegółowo opisanego w punkcie 2.2, 

− monitoring postępu Kontraktów łącznie z raportowaniem, biorąc pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe 
jak i finansowe, 

− zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, w liczbie pracowników 
niezbędnych do sprawnego i płynnego realizowania inwestycji,   

− nadzór nad odbiorami częściowymi i końcowymi, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich rozruchów 
technologicznych,   

− zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa przez Wykonawcę, a w szczególności 
stosowania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 

− zapewnienie, że zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami Kontraktu, 

− rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu, 

− wszelkie inne obowiązki związane z zarządzaniem projektem, nadzorem inwestorskim nad prowadzeniem 
Robót oraz ich rozliczeniem, wynikające z przepisów prawa, uwarunkowań realizowanych Kontraktów,  
a w szczególności wymagań instytucji finansujących, sztuki budowlanej i inżynierskiej oraz dobrych 
praktyk zarządzania projektami. 

Wykonawca będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz w 
koordynacji z Wykonawcą dla robót zasadniczych związanych z budową nowej siedziby Muzeum 
Śląskiego, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami stosowanymi dla 
projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 
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Roboty nadzorowane przez Wykonawcę  muszą być w pełni skoordynowane z budową nowej siedziby 
Muzeum Śląskiego w części południowej „Kwartału Muzeów” oraz inwestycją prowadzoną przez 
miasto Katowice - budowa „Układu komunikacyjnego dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, 
Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
radia w Katowicach”. 

 
Do obowiązków Wykonawcy  należy: 
 
a) w zakresie ogólnym: 

− kontrola nad właściwym i czasowym wdrażaniem Projektu, koordynacja działań wszystkich organizacji 
uczestniczących w Projekcie, 

− egzekwowanie postanowień Kontraktów przy współpracy z Zamawiającym, 

− informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych i mogących zaistnieć, razem ze 
sposobami ich rozwiązania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów, 

− prowadzenie polubownych uzgodnień w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcami, 

− utrzymywanie na bieżąco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Projektu, łącznie z Zamawiającym  
i Instytucjami finansującymi. 

− prowadzenie i przechowywanie korespondencji i wszelkich niezbędnych dokumentów z podmiotami 
biorącymi udział w realizacji Kontraktów, ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków 
kierowanych do Wykonawców mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń 
Wykonawców, katastrof budowlanych, itp., 

− sporządzanie miesięcznych raportów dla zamawiającego oraz raportów w oparciu o aktualne 
wytyczne Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej i Wdrażającej.  

 
b) w zakresie wykonawstwa robót budowlanych: 

− reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonania Robót  
z dokumentacją projektową i pozwoleniami na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

− w terminie co najmniej 14 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu oświadczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie 
obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie 
o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz inne dokumenty wymagane do 
rozpoczęcia i wykonania Robót; Wykonawca wyznaczy wśród swojego personelu osobę pełniącą funkcję 
Koordynatora Czynności Nadzoru Budowlanego. 

− Wykonawca zobowiąże Wykonawców Robót budowlanych do przedstawienia Zamawiającemu 
oświadczeń kierowników budów, zatrudnionych przez Wykonawców, stwierdzających przejęcie 
obowiązków kierownika budowy nad danymi Robotami, a także zaświadczeń o wpisie na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego w terminie co najmniej 14 dni poprzedzających datę rozpoczęcia 
Robót budowlanych, 

− ocenianie i rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkich roszczeń lub dyskusji kontraktowych 
i problemów narastających podczas Robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne, 

− zatwierdzanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym 
uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z dokumentacją 
projektową i/lub warunkami kontraktowymi, 

− negocjowanie z Wykonawcami i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco wszystkich robót 
dodatkowych i zamiennych, 

− sprawdzanie i potwierdzanie, czy Wykonawcy mobilizują i dostarczają na budowę kompletne 
wyposażenie i dostawy zidentyfikowane w Kontraktach, 

− pełny nadzór inwestorski nad Robotami, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego Prawa Budowlanego 
i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez zespół specjalistów, którzy 
posiadają odpowiednie uprawnienia i certyfikaty wymagane przez Polskie Prawo Budowlane, 

− ścisła współpraca z nadzorem autorskim, archeologicznym i geologicznym, którego zapewnienie może 
leżeć po stronie Zamawiającego, weryfikacja i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów 
wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi 
taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z Kontraktem, 
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− weryfikacja i przeglądanie rysunków roboczych Wykonawcy zawierających zmiany, zatwierdzanie robót 
zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

− zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, jakie mają być 
wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, aprobat 
technicznych, deklaracji zgodności, certyfikatów, znaków zgodności itd., w celu uniknięcia użycia 
materiałów uszkodzonych, wadliwych lub nie mających polskich certyfikatów, 

− zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty 
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę, 

− rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się 
niezbędne lub pożądane podczas, lub w następstwie wykonywania robót budowlanych, 

− sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, 
gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z Warunkami 
Kontraktu, 

− organizowanie dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne, 

− skompletowanie świadectw technicznych dokumentów dotyczących: 

� aprobat technicznych dostaw, 

� certyfikatów i znaków zgodności, 

� prób materiałów i robót, 

� ilości wykonanych robót i przejęcia robót, 

� monitorowanie postępu robót, 

− przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy, sprawdzających jakość wykonania i materiałów 
zgodnie z Kontraktem oraz dobrą praktyką inżynierską, 

− kontrola Wykonawców w zakresie zapewnienia realizacji robót zgodnie z odpowiednimi wymaganiami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wydawanie okresowych raportów o postępie Robót zgodnie z pkt VII niniejszego Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, 

− organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na Placu Budowy (co najmniej 
raz w miesiącu, a jeśli zajdzie potrzeba - lub na życzenie Zamawiającego - raz w tygodniu) oraz 
przygotowywanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które 
wpływa na postęp Robót, sporządzanie protokołów ze spotkań, 

− egzekwowanie zgodności wykonanych robót z określonymi wymaganiami technicznymi i zapisami 
kontraktowymi, 

− potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także - na żądanie Zamawiającego - 
kontrolowanie rozliczenia budowy, 

− sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wyrobów budowlanych, a w szczególności 
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową, wadliwych 
lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

− wydawanie Wykonawcy, kierownikowi budowy i/lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem 
w dzienniku budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, 
także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

− żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy i/lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w 
przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną 
niezgodność z dokumentacją projektową i/lub pozwoleniem na budowę, 

− sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, prowadzenie prób  
i odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz 
przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych  
i przekazywaniu ich do użytkowania, 

− zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów i mechanicznych oraz technologicznych 
rozruchów urządzeń i wyposażenia, 

− egzekwowanie opracowania przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz 
dostarczenie jej w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego, 

− nadzorowanie testów oraz zlecanie i przeglądanie podręczników operacyjnych przygotowanych przez 
Wykonawcę do ułatwienia przejęcia urządzeń, 
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− skompletowanie dokumentacji Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania 
oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu pozwoleń na użytkowanie, 

− przegląd, ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym  
i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót (włączając w 
to ekspertyzy geodezyjne ewentualnie wyplotowane w postaci map) w formie uzgodnionej  
z Zamawiającym, 

− przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie Świadectwa Przejęcia, Listy Usterek  
i innych dokumentów związanych z warunkami Kontraktu, 

− po zakończeniu Robót, podczas Okresu Zgłaszania Wad i w okresie rękojmi, uczestniczenie  
w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów,  
a w szczególności: 

� egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawców, 

� sprawdzenie Końcowego Oświadczenia Wykonawcy i wydanie Świadectwa Wykonania, 

� przygotowanie i wydanie Końcowego Świadectwa Płatności, czynny udział w rozwiązywaniu 
sporów zgodnie z warunkami kontraktu, 

 

c) w zakresie finansowym: 

− pomoc Wykonawcy we wszystkich działaniach Zamawiającego związanych  
z regułami wdrażania Projektu, tj.: 

� dotrzymywanie procedur związanych z zarządzaniem projektami realizowanymi w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, włączając sporządzanie  
i aktualizowanie planów i harmonogramów Projektu, 

� monitoring, raportowanie, audyty i finansowe rozliczenia, 

− współpraca z Zamawiającym w przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań, raportów rzeczowych i 
finansowych, wskaźników postępu rzeczowego i finansowego robót oraz innych opracowań 
wymaganych przez Instytucję Pośredniczącą, 

− prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia Kontraktów zgodnie z zasadami prowadzenia 
rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami dla projektów realizowanych  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego finansowanych przez Unię 
Europejską, 

− kontrolowanie rozliczenia budowy, 

− nadzór, kontrola, monitorowanie i składanie sprawozdań dotyczących między innymi rzeczowego i 
finansowego postępu Robót i prac projektowych, kosztów  
i budżetu, 

− ustalanie i określanie wartości robót zgodnie z Kontraktami, wystawianie Przejściowych  
i Końcowych Świadectw Płatności, 

− szacowanie i weryfikowanie robót i prac wnioskowanych jako uzupełniające, zamienne  i/lub 
dodatkowe, zaproponowanych przez Wykonawców, w zakresie wartości rzeczowych  
i finansowych oraz opiniowanie co do zasadności, 

− sporządzanie protokołów konieczności i negocjacji, 

− monitorowanie wskaźników Projektu, 

− monitorowanie gwarancji i/lub poręczeń (zabezpieczenia należytego wykonania umowy),  

− ustalanie i wyliczanie, na potrzeby Zamawiającego, wysokości kosztów kwalifikowanych  
i niekwalifikowanych w ramach poszczególnych Kontraktów oraz dla całego Projektu, 

− przygotowanie rozliczenia finansowego, umożliwiającego całkowite rozliczenie Projektu  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

 

d) w zakresie działań informacyjnych i promujących Projekt: 

− nadzorowanie wykonania i umieszczenia przez Wykonawców stosownych tablic informacyjnych w 
miejscu realizacji Projektu oraz stosowania działań informacyjno promujących zgodnie z wytycznymi 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, 

− opracowywanie i opiniowanie materiałów dla Zamawiającego jak np.: informacje dla prasy i władz 
lokalnych, opiniowanie dokumentacji przedkładanej do uzgodnienia, uczestniczenie w spotkaniach i 
naradach organizowanych przez różne instytucje, a związane z prowadzoną inwestycją 
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e) wszystkie inne obowiązki, czynności i zadania niewymienione w niniejszym  Opisie 
Przedmiotu Zamówienia, które: 

− związane są z projektem i nadzorem inwestorskim nad prowadzeniem Robót, a wynikają z Warunków 
Kontraktowych FIDIC (Czerwona Księga) oraz, uwarunkowań realizowanych Kontraktów, a w 
szczególności wymagań instytucji finansujących przepisów prawa, sztuki budowlanej i inżynierskiej 
oraz dobrych praktyk zarządzania projektami, 

− okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji Kontraktów oraz wypełnienia zobowiązań wynikających 
z umowy o dofinansowanie Projektu (zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzających i 
Zamawiającego), a także zabezpieczenia interesów Zamawiającego. 

Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnień i obowiązków Wykonawca nie będzie miał prawa do: 

− wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej Umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, 

− zwolnienia Wykonawców Kontraktu z jakichkolwiek ich zobowiązań lub odpowiedzialności zawartych w 
podpisanych Kontraktach, a także wprowadzanie jakichkolwiek zmian do tych Kontraktów, 

− zgody na ograniczenie zakresu robót i prac lub przekazanie robót i prac Wykonawcom innym niż ci, 
którzy zostali wskazani w podpisanych Kontraktach. 

− zatwierdzania ewentualnych robót dodatkowych, uzupełniających i/lub zamiennych bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego. 

 

4. Współpraca z Zamawiającym  
 

4.1 Zakres pomocy zapewnianej przez Zamawiającego i/lub inne strony 

 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy: 

− ważne Pozwolenia na budowę (tylko dotyczących robót przygotowawczych), 

− niezbędną dokumentację, obejmującą: 

• wniosek o wsparcie przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, 

• projekty budowlano-wykonawcze (zgodne z polskim Prawem budowlanym), 

• koncepcje rozwiązań technicznych będące w posiadaniu Zamawiającego, 

• dokumentację geologiczną będącą w posiadaniu Zamawiającego, 

• wymagane prawem pozwolenia, opinie, uzgodnienia oraz decyzje wydane przez właściwe 
Organy, 

• inne dokumenty stanowiące podstawę do opracowania dokumentacji przetargowej na wybór 
wykonawczy robót przygotowawczych 

− listę personelu pełniącego funkcje zarządzające wdrażaniem Projektu w Muzeum Śląskim 

 

Zamawiający ponadto zapewni: 

− możliwość wsparcia w zagadnieniach formalnych, a mianowicie w przypadkach, gdzie uczestnictwo 
Zamawiającego jest wymagane przez prawo i gdzie Wykonawca jest uprawniony do reprezentowania 
Zamawiającego, 

− asystowanie w wyjaśnieniach wszystkich aspektów prawnych związanych z Kontraktami, 

− możliwość udziału nadzoru autorskiego, archeologicznego i geologicznego oraz aranżowanie 
uczestnictwa Autorów/Projektantów w wyjaśnieniach wszystkich kwestii dotyczących dokumentacji 
projektowych sporządzonych przed podpisaniem Umowy z Wykonawcą  

 
5. LOGISTYKA I OKRES WYKONYWANIA 
 
5.1 Lokalizacja Projektu 

 
Zasadniczy fragment placu budowy zlokalizowany jest w ramach północnej części Kwartału Muzeów leżącego  
w pn-wsch obszarze śródmieścia Katowice, w dzielnicy Koszutka – Bogucice (obszar Bogucice – Zawodzie).  
Projekt będzie realizowany na działkach o numerach ewidencyjnych: 74/28, 74/9, 82/1, 83, 85/3, 92/6, 105/14, 
106/59, 106/60, 106/62, 103/2, 103/3,  103/4, 103/5, 103/6,  104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 105/1, 105/2, 105/3, 
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105/4, 105/5, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10, 105/11, 105/12, 105/13, 106/64, 106/9, 122/2, 127/1,  127/4, 
128,  130/4, 130/7, 130/8, 130/9, 131/1,  132/1, 140/2. 
 
5.2 Okres realizacji Umowy 
Planowany termin realizacji poszczególnych etapów zamówienia przedstawia się następująco: 

Etap Zakres usług Planowany termin realizacji 

I Sprawdzenie dokumentacji projektowej i przygotowanie dokumentacji 
przetargowej na wybór Wykonawcy robót budowlanych 
realizowanych zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC dla zadania 
inwestycyjnego nr 1 

08.2010  

II Udział w pracy komisji przetargowej podczas wyboru Wykonawcy 
robót dla zadania inwestycyjnego nr 1 

08.2010 – 09.2010 

III 
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z Warunkami 
Kontraktowymi FIDIC oraz nadzoru inwestorskiego w rozumieniu 
polskiego prawa budowlanego dla zadania inwestycyjnego nr 1 

09.2010 –10.2011 

IV Nadzór o Okresie Zgłaszania Wad dla zadania inwestycyjnego nr 1 11.2011 –10.2012 

V 
Sprawdzenie dokumentacji projektowej i przygotowanie dokumentacji 
przetargowej na wybór Wykonawcy robót budowlanych 
realizowanych zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC dla zadania 
inwestycyjnego nr 2 

08.2011 –11.2012 

VI Udział w pracy komisji przetargowej podczas wyboru Wykonawcy 
robót dla zadania inwestycyjnego nr 2 12.2010 –02.2011 

VII 
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z Warunkami 
Kontraktowymi FIDIC oraz nadzoru inwestorskiego w rozumieniu 
polskiego prawa budowlanego dla zadania inwestycyjnego nr 2 

03.2011 –10.2011 

VIII Nadzór o Okresie Zgłaszania Wad dla zadania inwestycyjnego nr 2 11.2011 –10.2012 

Na podstawie powyższego harmonogramu, Wykonawca w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy dostarczy do 
akceptacji Zamawiającego harmonogram działań (w układzie DD-MM-RRRR).  

Termin wykonania Umowy szacowany jest do 31.10.2012 r Termin wykonania może ulec zmianie, 
ponieważ jest zależny od zakończenia postępowania na wybór Wykonawcy robót oraz zakończenia  
i rozliczenia robót budowlanych. 

 

6.  WYMAGANIA 
 
6.1 Personel Wykonawcy 
 
Wykonawca dla wykonania swoich obowiązków na wszystkich etapach umowy ustanowi zespół ekspertów 
obejmujący inżynierów branżowych zdolnych do prowadzenia powierzonych zadań i uprawnionych do prowadzenia 
nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego oraz w zgodzie z postanowieniami 
decyzji pozwoleń na budowę.  
Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawca powinien ocenić swoje ogólne potrzeby i zatrudnić zespół wystarczający 
na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić codzienną dyspozycyjność inspektorów nadzoru na terenie budowy 
w godzinach pracy Wykonawcy Robót. W trakcie realizacji poszczególnych robót kontrolę nad prawidłowością ich 
wykonania powinien sprawować odpowiedzialny za dany zakres robót inspektor nadzoru.  
Kluczowy personel, podany przez Wykonawcę w ofercie nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia jego 
zobowiązań i winien być traktowany jako minimalne wymogi Zamawiającego.  
Wykonawca winien zaproponować w trakcie realizacji usługi personel pomocniczy potrzebny do wykonania 
wszystkich zadań zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Skład, specjalności i doświadczenie 
zaproponowanego zespołu personelu pomocniczego oceniany będzie w trakcie realizacji inwestycji.  
Wykonawca powinien dostarczyć swoim ekspertom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych 
specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wdrożenia projektu i wykonania umowy na Roboty (np. 
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dodatkowi inspektorzy nadzoru w innych branżach (n.p. konstrukcyjno-budowlanej, drogowo/mostowej, 
uprawniony geodeta, radca prawny, hydrogeolog, specjalista ds. telekomunikacji, specjalista ds. ochrony terenu 
budowy, administratorzy, informatycy, sekretarki, kierowcy itp.). Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego 
personelu powinny być zawarte w cenie oferty.  
Podczas nieobecności jakiegokolwiek eksperta, wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby, Wykonawca ma 
zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy eksperta dla uniknięcia opóźnień  
w realizacji robót kontraktowych. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie wraz z CV do 
zaaprobowania przez Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych od dnia planowanego objęcia 
zastępstwa. 
 
6.2 Zakwaterowanie i wynagrodzenie personelu Wykonawcy 
 
W okresie trwania umowy Wykonawca na własny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie warunków panujących  
na terenie budowy oraz zagwarantuje dla swojego personelu, w ramach zaproponowanej ceny ofertowej:  

− koszty administracyjne zatrudnienia ekspertów, koszty związane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak  
i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki 
związane z zatrudnieniem ekspertów Wykonawcy,  

− transport lokalny na teren budowy, 

− inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie. 

 

6.3 Biuro i sprzęt Wykonawcy  
 
Wykonawca będzie utrzymywał przez cały czas trwania umowy biuro w Katowicach, wyposażone w sposób 
zapewniający prawidłową realizację całego Zadania oraz umożliwiające organizację narad koordynacyjnych,  
w trakcie  których Wykonawca zapewni ciepłe oraz zimne napoje (kawa, herbata, woda mineralna).  
Biuro powinno być odpowiednio umeblowane i wyposażone w sprzęt biurowy i telekomunikacyjny zapewniający 
zespołowi Wykonawcy dostęp do linii telefonicznych, faksu, Internetu, itp. Biuro Wykonawcy powinno być 
wyposażone w stosowną do ilości personelu ilość komputerów, drukarek, kserokopiarek, skanerów, aparatów 
fotograficznych i innego sprzętu niezbędnego do wykonywania obowiązków określonych w niniejszym Opisie 
Przedmiotu Zamówienia. Nie przewiduje się dostarczania, żadnego sprzętu ani zapewniania jakichkolwiek 
pomieszczeń dla Wykonawcy w ramach Kontraktów na Roboty. Koszt, wynajęcia, wyposażenia i utrzymania biura 
(wraz z opłatami za media, czynsz i połączenia telefoniczne) jak również wszelkie koszty związane z zakupem, 
ubezpieczeniem i eksploatacją niezbędnych środków transportu będą pokryte przez Wykonawcę  i są traktowane 
jako wliczone w cenę ofertową. Koszt ubezpieczenia biura i jego wyposażenia od ognia i kradzieży poniesie 
Wykonawca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Załacznik 1 do OPZ – mapa poglądowa z zaznaczonym zakresem zadań inwestycyjnych objętych 
niniejszym zamówieniem. 
 


