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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna - wymagania og6lne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych

wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach:
projektu budowlanego zewnetrznej izolacji fundamentow budynku Muzeum Slgskiego,

w Katowicach

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych ikontraktowych 1 nalezy je
stosowac w zlecaniu 1 wykonaniu robot opisanych w punkcie poprzednim.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej zestawionymi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi:

ST - 01. ROBOTY ROZBIORKOWE i UTYLIZACJA GRUZU

ST - 02. ROBOTY ZIEMNE

ST - 03. ROBOTY NAPRAWY TYNKU

ST — 04. ROBOTY IZOLACYJNE

ST - 05. ROBOTY SIECI DRENAZOWEJ

ST - 06. ROBOTY BETONOWE STUDZIENEK PIWNICZNYCH
ST - 07. ROBOTY SLUSARSKIE,

ST - 08. ROBOTY ODTWORZENIA OPASKI

ST - 09. WYKAZ PRZEPISOW ZWIAZANYCH

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i
przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywotane.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot zdefiniowane sa okreslenia
podstawowe, ktore shuzy¢ maja ujednoliceniu interpretacji tych okreslen przez uczestnikow procesu
inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreS§lenia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacji
technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacji technicznych zdefiniowane
sa dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione ponizej okreslenia
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

+  Dziennik budowy — Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru prowadzony
przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie zwymaganiami Art. 45 polskiego Prawa
Budowlanego.

¢+ Kierownik budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

¢+ Rejestr obmiaréw — Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Menadzera Projektu.
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¢+ Laboratorium - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Menadzera Projektu, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialdw oraz robot.

¢+ Materialy - Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Menadzera Projektu.

¢+ Niweleta - WysokosSciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na pltaszczyznie pionowego przekroju w
osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

¢+ Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - Zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

¢+ Podloze - Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub wodociggiem do glebokosci
przemarzania.

¢+ Polecenie Inspektora Nadzoru - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

¢+ Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

¢+  Przedmiar robét / wykaz cen - Wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

¢+ Zadanie budowlane - Czg¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrgbng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

¢+ Odbior wstepny — odbior robdt dokonywany po zakonczeniu realizacji prac umozliwiajacy
zgloszenie zakonczenia prac zgodnie z Prawem Budowlanym.

¢+ Odbior kencowy — odbidr robot dokonywany po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

¢+ Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng 1 poleceniami Zamawiajgcego.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1administracyjnymi, lokalizacje 1 wspohrzedne punktow
gldéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j
1dwa komplety specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktéow pomiarowych do chwili odbioru wstepnego robdt. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia 1 dokumenty:
Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych:
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem, zamieszczono:

v’ przedmiary robot,

v’ specyfikacje techniczne,

v’ opisy techniczne.
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Dokumentacja Projektowa zawierajagca wszystkie rysunki, obliczenia 1 inne dokumenty potrzebne do
realizacji Kontraktu begdzie udostgpniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w
siedzibie Zamawiajacego.

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Inwestora jeden egzemplarz dostepnej
Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezplatnie) opracowaé¢ dokumentacje:

v" Projekt organizacji i harmonogram robot
v" Projekt zagospodarowania zaplecza technicznego budowy

v Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robot opracowana na aktualnym planie sytuacyjno -
wysokosciowym

v Projekty wykonawcze dla robot objetych zadaniem inwestycyjnym, o ile projekty takie bedg
niezbedne.

v' Projekty powykonawcze.
v' Instrukcje eksploatacyjne.

v Niezbedne pozwolenia wynikajgce z innych przepisow i ustaw .

1.8. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze¢$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w specyfikacjach technicznych beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjami technicznymi 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢ do pomieszczen w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru wstepnego robot.

Koszt wykonania 1 utrzymania doj$¢ do budynkéw 1 drég objazdowych nie podlega odrebne;j zaptacie 1
przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cen¢ kontraktows.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Zamawiajacego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wiagczony w
cene kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru wstepnego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porecze,
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oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci 1 innych.

1.10. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

v Utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.

v Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

v’ Stosujgc sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk i1 drég dojazdowych, srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialdbw od wlasciwych organdow administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy 1 powiadomi¢ Zamawiajacego 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
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dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na terenie
budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.16. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu wstepnego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby elementy wykonanych instalacji byly w zadowalajagcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru wstepnego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1 miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposodb zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w
sposob ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajagcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

1.18. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i1 zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw, o ile
w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe
lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Roznice pomiedzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawceg 1 przedtozone Zamawiajagcemu, co najmniej na 28 dni
przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego. W przypadku,
kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.
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1.19. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony srodowiska zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz szczegdélowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

2. MATERIALY

Materialy musza by¢ z asortymentu biezgco produkowanego i odpowiada¢ normom 1 przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym.

Materialy 1 urzadzenia, ktéorych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawag certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie
Zmawiajacego takie §wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawce przedstawione.

2.1. Zroédla uzyskania materialow

Wykonawca poda w terminie skladania Oferty nazwe producentow, od ktorych proponuje zakupié
materiaty, surowce czy urzadzenia. Do oferty przy kazdej pozycji dot. kotlowni nalezy dolaczy¢
zestawienie czesci zamiennych 1 ich cen, zalecanych do zakupu przez producenta na okres prob
uruchomieniowych ioraz dwoch pierwszych lat eksploatacji.. Wykonawca przedstawi odpowiednie
swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie znak CE, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa B oraz zezwolenia PZH dla materiatdw majacych kontakt z wodg do picia oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zroédla w sposob ciggly spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie
postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odpowiednich wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Zmawiajagcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgca raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zZrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdéw 1 miejsc pozyskania piasku i1 zwiru beda
formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Zamawiajacego.

Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie begdzie prowadzic¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegoInione w kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwoérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych zwymaganiami. Probki materialow moga by¢
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pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni beda zachowane
nastepujace warunki:

v' Zamawiajacy bedzie mial zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

v’ Zamawiajacy bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na terenie budowy
materiatow, ktoére w opinii Zamawiajgcego sa nieodpowiedniej jakosci, to Zamawiajacy zazada od
Wykonawcy uzyskania materialdow z innego, zatwierdzonego zrodla. Wykonawca bedzie zobowigzany
do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robot niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.7. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa calego sprz¢tu 1 materiatdw byla zharmonizowana z postgpem
robdt 1 zamoéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robot. Dostawcy sprzetu
1 materiatdw beda odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy maja spetnia¢ wszystkie wlasciwe
wytyczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robodt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.
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Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych 1 wskazaniach Zamawiajacego
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujag mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wszystkie $rodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia
oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatow / sprzetu
na 1 z terenu robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym kontraktem. Liczba $§rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Zamawiajacego w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce¢ pod warunkiem:

v' uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziatu Komunikacji,
v przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakos$ci, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami irzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materialow 1elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych
w kontrakcie, dokumentacji projektowej 1 w specyfikacjach technicznych, atakze w normach i
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wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdZniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze objaé wszystkich szczegotow
projektéw 1 Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy
kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

5.2. Jakos¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem 1 fachowo przez wiasciwie
wykwalifikowanych robotnikow, a takze w pelnej zgodnos$ci z Rysunkami 1 Specyfikacja Techniczng.
Caly sprzet, materialy 1 inne artykuly wykorzystane w robotach objetych niniejszym Kontraktem majg
by¢ nowe 1 o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania bedzie odpowiadata
najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji sprze¢tu dostarczonego w ramach niniejszego
Kontraktu.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartos$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Tam
gdzie sprzet, materialy lub artykuty okreslane sa w Specyfikacji Technicznej jako ,,zblizone” lub
,odpowiadajace” konkretnemu standardowi, Zamawiajacy okresli stopien zgodnos$ci ze standardem.
Cechy materialow 1 elementow budowli 1 wyposazenia muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jesli wymaga tego Specyfikacja Techniczna lub, gdy zada tego Zamawiajacy, Wykonawca
przedlozy w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego petng informacje dotyczaca materialow lub
wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

5.3.  Wycinka drzew
Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Jezeli z jakich§ wzgledow to bedzie musiato nastgpi€, koszty
wycinki pokryje Wykonawca.

5.4. Instalacje nad- i podziemne

Informacje odno$nie charakteru gruntu i podglebia na terenie placu budowy oraz przyblizone
lokalizacje istniejgcych instalacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentacji Projektowej. Nie
zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o
stwierdzone réznice. Przed rozpoczg¢ciem prac budowlanych Wykonawca zasiggnie informacji na
temat istnienia 1 zapozna si¢ z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych,
oraz wszystkich wspornikoOw, cze$ci 1 wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii
elektrycznych, telefonicznych, kanatow $ciekowych, magistrali wodnej 1 rur przesylu gazu ipaliw na
terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejagcych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia 1 urzgdzen zostala uzyskana znajlepszych dostepnych zrddel, jednak podanie
takiej informacji przez Administracj¢ Lokalng nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek
sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wlasciwe zbadanie terenu lub w inny
sposob, dokladnego rozmieszczenia istniejagcych podziemnych kabli, linii wysokiego napigcia 1 innych
urzadzen.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu urzadzen, nalezy na piSmie przedstawi¢ zezwolenie
wydane przez wlasciwe wiadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejacych instalacji nad- 1podziemnych winny by¢
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich $srodkow ostroznosci 1 odpowiednich zabezpieczen.
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Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz winien
spelnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejacych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana
przez Wykonawce na jego wlasny koszt wedtug wymagan Witadz Urbanistycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajacego.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
v’ cze$¢ 0golng opisujaca:
organizacj¢ wykonania robo6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp,
Plan BIOZ, jesli jest wymagany odrebnymi przepisami,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
wykaz o0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
¢+ system (sposob i1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych
robot,
¢+ wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli,
¢ sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiard6w, nastaw mechanizméw a
takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob 1 forme przekazywania tych informacji Zamawiajagcemu,
v’ cze$é szezegdlowy opisujacg dla kazdego asortymentu robot:
¢+ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
¢ rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,
¢ sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
¢ sposob 1 procedurg pomiarow 1 badan (rodzaj i czegstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, prob szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wbudowywania 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,
*  sposob postepowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

* & & o o o

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykonaniem, aby o0siggnac
zalozong jako$¢ robot.

Jednostki miar. Jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane
jednostki wykazano ponizej

Czas sekunda Is, s
minuta I min =60 s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
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Projekt zewnetrznej izolacji fundamentéw budynku
Muzeum Slaskiego w Katowicach

Dhugos¢ metr I m

milimetr 1 mm = 0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1 m’
Objetos¢ metr szeScienny 1 m’

1 litr 11=0,001 m’
Masa kilogram 1 kg

tona 1t=.1000 kg
Sila niuton IN=1m kg/s2

kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie 1 kN/m’

1 N/mm’

Cisnienie pascal 1 Pa=1N/m’
Moc wat 1 W= 1m’ kg/s’

kilowat 1 kW =1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. 1 jej pozniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r, poz.
414 z p6zniejszymi zmianami)

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace 1 zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, oile szczegdélowe Wytyczne nie stanowig
inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyr6b budowlany przeznaczony do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie musi
by¢ zgodny z jednym z trzech nastgpujacych dokumentéw odniesienia:

v’z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa

vz wlasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

v’z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy,
lub wyrobu, ktorego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan podstawowych) roznig
si¢ istotnie od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastgpujagcymi procedurami atestacyjnymi:
wszystkie materiaty musza pochodzi¢ z krajow bedacych cztonkami Unii Europejskiej lub krajow
Beneficjentow Programu ISPA lub Turcji, Malty lub Cypru.

Przed przystgpieniem do wykonawstwa Robdt Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegdélowy wykaz materiatow, ktorych zamierza uzyC, Zrodla ich wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania wraz z wszelkimi $wiadectwami badan oraz probkami. Wykaz
materiatobw winien znalez¢ si¢ w karcie technologicznej, ktorg Wykonawca przedlozy do
zatwierdzenia upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajacego przed przystgpieniem do Robot.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialow, przedstawiania Swiadectw, atestow 1
aprobat technicznych w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w
sposoOb ciggly spetniajg wymagania Kontraktu w czasie postepu Robot.

Materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ wymogi norm polskich (Europejskich) 1 norm
branzowych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty.

Dokumentem potwierdzajacym mozliwos$¢ zastosowania danego wyrobu jest aprobata techniczna
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie. Taki dokument uzyskuje producent wyrobu we
wiasciwej jednostce aprobujace;.
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Certyfikat na znak bezpieczenstwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyska¢ powinien dostawca
wyrobow, na ktorym cigzy taki obowigzek. Na podstawie certyfikatu zgodnosci dostawca moze
uzyskac znak zgodnosci.

Od dostawcy wyrobu wymagana jest rowniez deklaracja zgodnosci, wystawiana wylacznie na jego
odpowiedzialno$¢, potwierdzajaca zgodno$¢ danego wyrobu z normami lub innymi dokumentami
normatywnymi, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Dodatkowe zaswiadczenia, dokumenty 1 informacje powinny by¢ dostarczone na zyczenie Inzyniera
(np. informacje o systemie jakosci, wyniki badan).

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie obiekty, instalacje 1 wyposazenie, instrumenty 1 materiaty beda
zdolne do funkcjonowania w sposob okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych,
jakie moga wystepowac¢ na miejscu budowy. Wykonawca moze zaklada¢, ze warunki te beda si¢
miesci¢ w nastepujacych granicach:

Temperatura 30 do  +35°C
Wilgotnos¢ 0 do 95%
Cis$nienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot 1 jako$ci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania probek, badan materiatldw 1 przeprowadzania prob szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j 1 specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Zamawiajacy
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet
badawczy posiadaja waznag legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostegp
do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociaggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badah materialdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci, co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda
odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajacego.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiego$ badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakoS$ci 1 zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialow 1 robot z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj] koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylagcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

v Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisoOw 1 dokumentow technicznych.

v Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktéorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w punkcie 1 1 ktore spetniajg wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczne,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
realizacji robot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika
1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
robotach,

AN NEANEN

uwagi 1 polecenia Inwestora,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych 1 wstgpnych
odbioré6w robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

v’ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

v’ dane dotyczgce jakosci materialdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z

podaniem, kto je przeprowadzat,

v wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

v’ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie€.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

N N NI o
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Rejestr obmiarow. Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego

Pozostale dokumenty budowy. Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej
nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad 1 ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

AN N N N NN
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Przechowywanie dokumentow budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i1 protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob 1oznaczone wg wskazan
Inspektora Nadzoru powinny by¢ przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone.
Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Zamawiajacym okresach czasu archiwizacji, rOwniez
na no$nikach elektronicznych. Zamawiajacy oraz zamawiajacy beda mieli pelne prawo dostepu do
wszystkich dokumentow budowy.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego 1przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robot / wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot izainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhiz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako dlugo$¢ pomnozona przez éredni przekroj.

Przy robotach ziemnych — m® wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m’ nasypu oznacza
grunt mierzony po zageszczeniu.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Begdzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie dokfadnosci wedlug norm zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Urzadzenia wagowe muszg posiada¢ aktualng legalizacjg.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i bedg podstawa do wystawienia faktury za
roboty za dany miesiac.

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub wstepnym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone w
formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktoérego wzOr zostanie uzgodniony z
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi wstgpnemu,

odbiorowi koncowemu.
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8.1. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pOzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos$¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i
proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze wstepnym robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje Zamawiajacy.

8.3. Odbior wstepny robot

Odbior wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

21



Specyfikacje techniczne Projekt zewnetrznej izolacji fundamentéw budynku
ST - 00. Wymagania ogdlne Muzeum Slgskiego w Katowicach

Odbior wstepny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.

Odbioru wstgpnego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan 1 pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru wstgpnego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych, robot uzupeiniajacych lub robot wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci
1 ustali nowy termin odbioru wstepnego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa 1 specytikacjami technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego robot jest protokot odbioru wstepnego
robdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru wstgpnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

v Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu.

Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupeiniajace lub zamienne).
Recepty 1 ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dziennik budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty).
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Wyniki pomiardw kontrolnych, prob szczelno$ci oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakos$ci.

<

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdw zgodnie z
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt 1 sieci uzbrojenia terenu.
Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Instrukcje eksploatacyjne.
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Protokoty odbioru kabli elektroenergetycznych podpisane przez przedstawicieli Zakladu
Energetycznego oraz protokoty z montazu i1 odbioru ukfadow pomiarowych energii elektryczne;j
na przepompowniach sciekow.

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru wstgpnego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbior koncowy (pogwarancyjny)

Odbior koncowy (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior koncowy (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr wstepny robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania 1 badania skladajagce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6dt beda obejmowac:

v Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami.

v' Warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na teren budowy.

Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami.
Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Wszystkie oplaty zwigzane z prowadzeniem robot

v' Oraz inne nieprzewidziane koszty
Podstawg zaplaty czeSciowej jest zakres robot wykonany w danym miesigcu. Minimalna kwota zaplaty
czgsciowe] okreslona jest w Warunkach Szczegdlnych. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogolne specyfikacji technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow kontraktu 1 wymagan ogélnych zawartych w
specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

v Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot.

v Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu.

Optaty / dzierzawy terenu — w tym oplaty za zajecie pasa drogowego.

Przygotowanie terenu.

Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan 1
drenazu.

v' Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

ANANIN
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v Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 Swiatel.
v’ Utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow / przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:
v’ Usuniecie wbudowanych materiatlow i oznakowania.
v" Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
[2] Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994 r. (Dz. U. Nr 10).
[3] Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995 r.).

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pozniejszymi zmianami).

[5] SWIZ
[6] Umowa.
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