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czesc II

ROZDZIAL 1
FORMULARZ AKTU UMOWY*

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH W TYM
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W
RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYINEGO
WOIJEWODZTWA SLASKIEGO NA LATA 2007-2013 ORAZ
SRODKOW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

.Roboty przygotowawcze zwi gzane z budowa nowej siedziby Muzeum
Slgskiego ETAP 1~

KONTRAKT NR: ...,

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:
MUZEUM SLASKIM z siedzibg w Katowicach przy al. W. Korfantego 3

reprezentowang przez:

posiadajacq numer identyfikacji podatkowej NIP: ........cccccoviiieeienns
oraz REGON: .......ccccce...

zwang dalej Zamawiajacym

posiadajacym numer identyfikacji podatkowej NIP: .................
oraz REGON: .........cc.cc..e

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby roboty, okreslone jako: ,..................", zostaty

wykonane przez Wykonawce oraz, ze przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie tych

Robdét oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie

! Podczas przygotowywania Kontraktu do podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce, ktérego oferta zostata wybrana, z dokumentu

zatytutowanego ,FORMULARZ AKTU UMOWY" nalezy usung¢ stowo ‘FORMULARZ’ i pozostawi¢ AKT UMOWY.

Strona 2 z 31



Czesc Il - Kontrakt ]
.Roboty przygotowawcze zwigzane z budowg nowej siedziby Muzeum Slgskiego ETAP I”

zamoéwienia przeprowadzonego zgodnie z ustawa Prawo zamdwien publicznych niniejszym ustala

sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w
Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna czes¢
niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:
(a) niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczegdlne Kontraktu (Czes¢ II);
(c) Warunki Ogdlne Kontraktu (Czes¢ I);
(d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robot budowlanych;
(e) Dokumentacja projektowa;
(f) wyceniony przedmiar robét (po korekcie arytmetycznej)
(g) Formularz Oferty z Zatgqcznikiem do Oferty;

(h) wszystkie inne dokumenty stanowiace cze$¢ Kontraktu, Aneksy winny by¢ czytane w
porzadku hierarchii dokumentéw, do ktérych wnosza zmiany.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4, Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robdt oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce, w
terminach i w sposob okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy Zatwierdzong Kwote
Kontraktowa:

Bez naleznego podatku od towardéw i ustug : {................}  PLN

] (0111 o [T PP } PLN
Nalezny podatek od towardw i UStUG {.....ovveuiiiiiiiiiiiii e 3 PLN
] (0111 o | 1= (PP } PLN

stawka {...} %

RAZEM:
Z naleznym podatkiem od towardw i UStUg: ....ovvvvviiiiiiiiiniincen e [PLN]
(SHOWNI . it e [PLN])
lub kazdg inng kwote, jaka moze by¢ nalezna Wykonawcy stosownie do postanowien
Kontraktu.

5. Ptatnosci bedg dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy otwarte w:
.................................................................. (nazwa banku, petny numer konta)

6. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z

tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

7. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy
Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obydwie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig

Strona 3 z 31



Czesc Il - Kontrakt ]
.Roboty przygotowawcze zwigzane z budowg nowej siedziby Muzeum Slgskiego ETAP I”

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)]
[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)] W charakterze

[pieczeé ZamawiajaCegO] e

[piecze¢ Wykonawcy]
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czesc I1I

ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem przetargu, pézniej realizacji winny zosta¢ przeprowadzone
zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTU NA BUDOWE dla robét budowlanych i
Inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego, Warunki Ogdlne, wydanie
angielsko - polskie 2000, (ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999). Wydane przez:
FIDIC /Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils.

[=] P.O.Box 86, CH-1000 Lausanne 12- Chailly, Switzerland,

@ (+41 21) 654 44 11, fax: +41 21 653 54 32

e-mail : fidic@pobox.com

www: http://www.fidic.com

Wykonawca powinien posiada¢ i zaznajomi¢ sie z wymieniong wersjgq Warunkow
Ogdlnych Kontraktu i na zadanie Zamawiajacego, przedstawi¢ kopie w petni
kontrasygnowang przez osobe uprawniong do podpisania Oferty. Wyzej wymienione
WARUNKI KONTRAKTU NA BUDOWE dla roboét budowlanych i Inzynieryjnych
projektowanych przez Zamawiajacego, Warunki Ogdlne, wydanie angielsko - polskie
2000, (thumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) (ISBN 83-86810-14-9) w jezyku
angielskim wraz z ttumaczeniem na jezyk polski mozna naby¢ pod nizej wymienionym
adresem:

COSMOPOLI CONSULTANTS

ul. ktowicka 43

=] H P.O.Box 114, 02-551 WARSZAWA

& (+48 22) 849 00 28

fax. (+48 22) 849 10 07

e-mail: public_ fidic@cosmopoli.com.pl

WWwWW: http://www.cosmopoli.com.pl
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Czesc 11

ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg
dodatkowe klauzule do Warunkéw Ogodlnych. Warunki Ogdlne Kontraktu
pozostajg wigzace o ile Warunki Szczegdlne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest
zgodna z numeracjg klauzul przyjetag w Warunkach Ogodlnych.
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SPIS TRESCI :

KLAUZULA 1. POSTANOWIENIA OGOLNE ......vvvvvvvvvvereeerereeeeseeeseeseenenns 8
KLAUZULA 2 ZAMAWIAJACY e 11
KLAUZULA 3 INZYNIER  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseseeeneeees 12
KLAUZULA 4 WYKONAWCA  oeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesseseneeees 12
KLAUZULA 6 PERSONEL KIEROWNICZY I SILA ROBOCZA .................. 18
KLAUZULA 8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIE I ZAWIESZENIE................. 19
KLAUZULA 9 PROBY KONCOWE  .evvvvvvveveeeeeeeeeeeeeeneenseesnnnnnnens 21
KLAUZULA 10 PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ...vvvvvvveeeeeeeeennnne, 21
KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY ......vvvvvvevrererereennennenne, 22
KLAUZULA 12 OBMIARY I WYCENA  eviiiiieeeeeeeeeccirieiee e e e e 22
KLAUZULA 13 ZMIANY I KOREKTY  tiriiiiiieeeeeiccciiriieee e e e e 23
KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSC......evvvvvvvvvevrvnnnnnnne 24
KLAUZULA 15 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO .........cceeeeunnnee. 26
KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE I ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE..... 26
KLAUZULA 17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOSC ......evvvvevvvvvvervvnvnnnnnne 27
KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIE tireeieieeeeeeieeiiirieneeeeeeeeseeennnns 27
KLAUZULA 20 ROSZCZENIA. SPORY I ARBITRAZ .....ccvvvvvvvvvvrrnnnennnnnes 27
KLAUZULA 21 DZIALANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJACE ................. 28
KLAUZULA 22 KLAUZULE KONCOWE  .vvvvviieeeeeeeeeciirieeeee e e e e e 29
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CZESC II - WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajqa prawa i obowigzki Stron (tj.
Zamawiajacego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdélne zmieniajg, uzupetniajaq i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogdlnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych i
Warunkow Szczegdlnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegdlinych.
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzace w brzmieniu

podanym w Warunkach Ogélnych.

Klauzula 1. Postanowienia ogélne

Niniejsze Warunki Szczegdlne uzupetniaja, poprawiajg jak rowniez wprowadzaja
dodatkowe klauzule specjalne do Warunkéw Kontraktu na Budowe dla Robot
Budowlanych i Inzynierskich Projektowanych przez Zamawiajacego Warunki Ogdlne,
Wydanie Angielsko - Polskie 2000 (ttumaczenie pierwszego wydania, FIDIC 1999.
Warunki ogodlne i szczegdlne definiujg prawa i obowigzki stron (tj. Zamawiajgcego i
Wykonawcy) i s zharmonizowane z Praktycznym Przewodnikiem po procedurach
kontraktowych finansowanych z budzetu ogdlnego Wspdlnot Europejskich w kontekscie
dziatan zewnetrznych.

w razie jakiejkolwiek niezgodnosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie
Klauzulami Warunkéw Ogdlnych i Warunkéw Szczegdlnych, obowigzujg postanowienia
zawarte w Warunkach Szczegdlnych.

Postanowienia artykutdw niezmienionych w Warunkach Szczegdlnych obowigzujg w
formie zawartej w Warunkach Ogoélnych.

Klauzula 1.1 Definicje

W klauzuli 1.1 zamieni¢ nastepujace terminy :

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do "Oferta" nalezy czytac jako "Formularz

Oferty".
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnosza sie do "Specyfikacji" nalezy czyta¢ jako
.Szczegotowg Specyfikacje Techniczng" odpowiadajaca Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wg ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t.; dalej: Prawo Zamdwien Publicznych) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 p0z.2072 z
dn. 18.029.2004r. z pézn. zmianami)

1.1.1.3 ,List Akceptujacy” -Usuna¢ pierwsze zdanie w klauzul 1.1.1.3 i zastgpic je
nastepujacym: Nie bedzie wystawiany zaden List Akceptujacy.

1.1.1.4 ,Oferta” zwana rowniez ,Formularzem Oferty” oznacza dokument tak
zatytutowany, przedtozony przez Wykonawce, obejmujacy podpisang oferte
Wykonawcy na Roboty

1.1.1.5 ,Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych”, witgczony do kontraktu, zwierajacy
opis Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
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wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.1.1.11 ,Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajacy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami
zgodnie z Prawem obowigzujagcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z
przepisami Prawa zamowien publicznych oraz ustawy z dnia 23.04.1964r.
Kodeks Cywilny (Dz.U.64.16.93 z p6zn. zmianami; dalej Kodeks Cywilny)

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytacznie po podpisaniu przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

1.1.1.12 ,Powiadomienie Zwycieskiego Oferenta” - Oznacza wyrazony na pisémie zamiar
Zamawiajacego podpisania umowy- Kontraktu z wybranym Wykonawca.

1.1.1.13 ,SIWZ”- Oznacza Specyfikacje istotnych Warunkéw Zamodwienia, w mysl
ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t.; dalej: Prawo
Zaméwien Publicznych) w zakresie niniejszego zaméwienia

1.1.2.11 ,Instytucja Finansujaca” - Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Slaskiego,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1.1.2.12 ,Instytucja Kontraktujaca” - Dla celdw niniejszego kontraktu Instytucja
Kontraktujaca oznacza Zamawiajacego.

1.1.4.1. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” - oznacza cene ofertowg wraz z naleznym
podatkiem VAT, zatwierdzong w Akcie Umowy na realizacje i ukonczenie Roboét
oraz usuniecie wszelkich wad.

Klauzule 1.1.4.6 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.4.6 ,Waluta Obca” -Walutg kontraktu jest PLN

1.1.4.13 ,Protokot koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania Roboét dodatkowych i/lub zamiennych, badz
wynikajacych z zapisow klauzuli 13. Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci
jest Protokot z negocjacii.

1.1.4.14 ,Protokot z negocjacji” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzgodnione z Wykonawcg ceny dla Robét dodatkowych i zamiennych w oparciu
o klauzule 13.

1.1.4.15 ,Plan Ptatnosci” - Przewidywane przez Wykonawce kwoty, jakie bedg mu
nalezne z tytutu postepu realizacji robot.

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 ,Kraj” - oznacza Rzeczpospolitg Polskg

1.1.6.10 ,Dziennik Budowy” - Oznacza oficjalny dziennik, prowadzony na budowie
przez Wykonawce zgodnie w wymogami Prawa budowlanego
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1.1.6.11 ,Raporty Dzienne” - Oznaczajq ksigzke codziennych wpisow, gdzie zapisuje
sie wszystkie szczegodty dotyczace naktaddw robocizny, materiatéw sprzetu
jak i wykonanych przez Wykonawce robot.

1.1.6.12 ,Ksiega Obmiaréw” - Oznacza ksiege zapiséw wszystkich dokonanych
obmiardw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki
niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robot.

1.1.6.13 , Okres gwarancji i rekojmi” — Oznacza okres rekojmi oraz minimalny okres
gwarancji na zainstalowane materiaty i urzadzenia w zakresie jaki udziela
Producent tych materiatdw. Okres gwarancji i rekojmi rozpocznie bieg od
daty wydania Swiadectwa Przejecia i bedzie obowiazywat przez dalsze 36
miesiecy

1.1.6.14 ,Polskie Prawo” oznacza:
Przepisy obowigzujgce na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci:
- Ustawe z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U.06.156.1118, z pozn.
zmianami; dalej: Prawo budowlane)
- Prawo zaméwien publicznych,

— Kodeks Cywilny.

Subklauzula 1.2 Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:
W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajace okreslenie "Koszt plus rozsadny
zysk” wymagaija, aby ten zysk wynosit jedng pie¢dziesiata (2% ) tego Kosztu.

Subklauzula 1.3 Komunikaty

Na koncu podpunktu (a) doda¢ nastepujace sformutowanie:
Korespondencja przesytana faksem lub telefaksem winna by¢ kazdorazowo potwierdzona
niezwtocznie w formie pisemnej.

Subklauzula 1.4 Prawo i jezyk

Usungac¢ subklauzule 1.4 i zastgpic¢ jg nastepujaca trescig: Kontrakt bedzie podlegat
prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

Dokumenty Kontraktowe beda stworzone w polskiej wersji jezykowej.

Jezykiem komunikatow bedzie jezyk polski.

Subklauzula 1.5 Kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow

Subklauzule 1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Dokumenty tworzace Kontrakt nalezy traktowaé¢ jako wzajemnie sie
uzupetniajgce. Kontrakt tworza nastepujace dokumenty, wymienione ponizej w
porzadku hierarchii znaczenia:

(@ Umowa,

()  Warunki Szczegdlne Kontraktu,

() Warunki Ogdlne Kontraktu,

(d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB),

(e Dokumentacja Projektowa w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072 z dn. 18.029.2004r.
z p6zn. zmianami)(Rysunki),
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) Wyceniony przedmiar robot (po ewentualnych korektach bedacych nastepstwem
zastosowania przez Zamawiajgcego art. 87 ust. 2 Prawa Zamoéwien Publicznych),

(9) Formularz Oferty wraz z Zatacznikiem Oferty,

(n)  wszystkie inne dokumenty stanowigce czes¢ Kontraktu, Aneksy winny by¢
czytane w porzadku hierarchii dokumentéw, do ktérych wnoszg zmiany.

Subklauzula 1.6

W subklauzuli 1.6 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Skresla sie zdanie pierwsze.

Subklauzula 1.8 Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie:

W subklauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie zapis:
Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez
Inzyniera zgodnie z subklauzulg 8.1 [rozpoczecie Robét], Wykonawca otrzyma
wszelkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia Robét wymagane Prawem
budowlanym. Wykonawca bedzie prowadzit na Placu Budowy Dziennik Budowy,
zgodnie z subklauzulg 4.25 [Dokumenty przechowywane przez Wykonawce].

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostalo w
Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez Inzyniera.
W przypadku opoznienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich
dokumentéw, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie
do dodatkowego czasu lub Kosztu.

Subklauzula 1.9 Opdznienie rysunkéw lub instrukcji
W punkcie (b) niniejszej klauzuli 1.9 skresla sie wyrazy ,plus rozsadny zysk”.
Subklauzula 1.13 Zgodno$¢ z Prawami

Na koncu subklauzuli 1.13 dodac¢ punkt (c)
(c) Zaréwno Wykonawca jak i Zamawiajacy sq zobowigzani do tego aby Kontrakt
realizowany byt zgodnie z wymogami polskiego prawa, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego i Prawem Zamowien Publicznych oraz Kodeksem cywilnym, ustawg z dnia
27.04.2001 Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.08.25.150 z pézn. zmianami)

Dodaje sie Subklauzule 1.15
Subklauzula 1.15 Szczeg6ty majace zostac¢ poufne

Wykonawca bedzie traktowat szczegoty Kontraktu jako stuzbowe i poufne, tak dalece
jak mu na to pozwala wypetnienie jego zobowigzan wedtug Kontraktu i przestrzeganie
stosownych praw. Wykonawca nie bedzie publikowat lub pozwalat na publikowanie,
ani ujawniat zadnych szczegdétéw Robot w zadnym periodyku zawodowym czy
technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Klauzula 2 Zamawiajacy
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Subklauzula 2.1 Prawo dostepu do Placu Budowy

W punkcie (b) niniejszej klauzuli 2.1 skresla sie wyrazy ,plus rozsadny zysk”.

Na koncu subklauzuli 2.1 dodac tresc¢:

W szczegodlnosci do takich dokumentow, ktore Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé
przed przekazaniem mu prawa dostepu do Placu Budowy nalezg os$wiadczenia,
zaswiadczenia i informacje wymienione w art. 41 Prawa budowlanego oraz Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Rownoczesnie z przekazywaniem prawa dostepu do Placu Budowy, Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia Robdét wymagane
Prawem budowlanym.

Subklauzula 2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia

Klauzule 2.2 [Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia] skresla sie jako nie majacq
zastosowania w niniejszym Kontrakcie.

Subklauzula 2.4 Organizacja finansowania przez Zamawiajacego

Tres¢ subklauzuli 2.4. wykreslic w catosci i zastapic¢ zapisem:

W przypadku pisemnego zadania przez Wykonawce od Zamawiajgcego udzielenia
gwarancji zaptaty, Zamawiajacy udzieli gwarancji zaptaty, a potowg kosztéw obcigzy
Wykonawce (art. 649! par. 3 Kodeksu Cywilnego). Gwarancja zaptaty zostanie
przedstawiona Wykonawcy w terminie do 45 dni liczac od daty jej pisemnego zadania.

Klauzula 3 Inzynier
Subklauzula 3.4. Zastgpienie Inzyniera

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 3.4 wyraz ,42" zastepuje sie wyrazem ,14".
Skresla sie ostatnie zdanie zaczynajace sie od: ,Zamawiajacy nie zastapi Inzyniera....”

Dodaje sie Subklauzule 3.6
Subklauzula 3.6 Zebrania Kierownictwa

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy bedzie mdgt od drugiego wymagac uczestnictwa
w Radzie Budowy, w celu przedyskutowania biezacego i przysztego programu robot.
Inzynier przygotuje protokdt z tego spotkania i dostarczy kopie protokdétu osobom
biorgcym udziat w spotkaniu i Zamawiajgcemu. Ustalenia protokotéw z Rady Budowy sg
wigzace dla Stron Kontraktu.

Klauzula 4 Wykonawca
Subklauzula 4.1 Ogélne zobowiazania Wykonawcy

W subklauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa ”z nalezytg starannosciq i
pilnoscia”.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie:

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym lub Projekcie
Wykonawczym, ktore otrzymat zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie
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dokumentéw] czy w Specyfikacjach, jaka wykryje podczas analizowania dokumentéw
stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robot.

Na koncu klauzuli 4.1 doda¢ podpunkt (e), nastepujacej tresci:
Dodatkowe pozwolenia

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Wykonawca uzyska dodatkowe =zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej
Polskiej, od wtasciwych wtadz na swodj wiasny koszt (takie zezwolenia mogg
dotyczy¢ pozwolen na tymczasowg zmiane regulacji ruchu, zwigzanych z
transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwoleniem na
przektadanie medidw, itd.)

W ciggu 14 dni od podpisania Aktu Umowy, Wykonawca powinien ztozy¢ u
Zamawiajacego liste wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i
ukonczenia robdt zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Przestrzeganie wymagan wynikajacych z Zezwolen

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach i powinien
umozliwi¢ wystawiajacym je Wiadzom inspekcje i zbadanie przebiegu robot.
Ponad to powinien umozliwi¢ Wtadzom udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych. Jednakze udziat Wtadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Czynnosci na Placu budowy

Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem
drég, wodociagédw lub innych medidw uzytecznosci publicznej nie bedg
rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera. Wykonawca
bedzie informowat Inzyniera na piSmie nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym
rozpoczeciem tego typu prac tak by umozliwi¢ Inzynierowi zorganizowanie
odpowiedniego nadzoru i srodkéw bezpieczenstwa.

Przechowywanie jednej kopii Rysunkow na Budowie

Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas, co najmniej jedng kopie
Dokumentéw  kontraktowych i Dokumentacji  Projektowej (Rysunkodw)
dostarczonych mu lub wykonanych przez niego, na Budowie. Wspomniana
dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wgladu dla Inzyniera,
Przedstawiciela Inzyniera, takze dla innych os6b upowaznionych pisemnie przez
Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie
dokumentacji przez caty czas.

Zrozumienie Zakresu Prac

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentow
Kontraktowych w celu zrozumienia Zakresu Prac jak takze po to by by¢ w petni
swiadomym warunkdéw kontraktowych i wynikajacych z nich nastepstw.
Zrozumienie Rysunkdw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunkéw i Specyfikacji
Technicznych i dogtebne rozumienie robdét. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko,
co niezbedne do odpowiedniego wykonania robét zgodnie z prawdziwg intencja i
znaczeniem Rysunkéw. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub watpliwosci
dotyczacych interpretacji Rysunkdw, Wykonawca powiadomi niezwtocznie na
piSmie Inzyniera w celu uzyskania niezbednych wyjasnien.

Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na piSmie Inzyniera o
jakichkolwiek dodatkowych Rysunkach Iub Specyfikacjach, ktére mogg byc
wymagane w zwigzku z wykonywaniem robét lub z innych powoddow zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca przedtozy te rysunki Inzynierowi do akceptaciji, tqcznie
Z towarzyszaca dokumentacjq i specyfikacjami a takze probki i / lub modele.
Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca poprawi bez zwitoki, Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu przez
Inzyniera w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robaot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje powykonawczg w
jasnej, przejrzystej formie w czterech kopiach dla wszystkich robdt, zgodnie z
Polskim Prawem, nie pdzniej niz w terminie przejecia robdt zgodnie z Subklauzulg
10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkdw].

Strona 13 z 31



Czesc Il - Kontrakt ]
.Roboty przygotowawcze zwigzane z budowg nowej siedziby Muzeum Slgskiego ETAP I”

Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania

W drugim akapicie ,w ciggu 28 dni od otrzymania Listu Akceptujgcego” zastepuje sie:
»~Najpdézniej w dniu podpisania Aktu umowy”

Usunac¢ ostatnie zdanie i zastgpic je zdaniem:

.Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt. 12.4 Czesci I SIWZ".

Subklauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 dodaje sie stowa: "lub Wykonawca
udostepni wystarczajacq liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we
wszystkich godzinach pracy”.

Subklauzula 4.4 Podwykonawcy

Po pierwszym zdaniu dodaje sie nastepujace:
Zamawiajacy nie dopuszcza powierzenia przez Wykonawce elementédw niniejszego
zamowienia podwykonawcom zastrzezonych w tresci SIWZ

W klauzuli 4.4 skreslono punkt (b) a dotychczasowy punkt (c) otrzymat litere (b) oraz
punkt (d) otrzymat litere (c).
Na koncu klauzuli 4.4 dodano nowe punkty (d), (e), (f) i (g):

(d) Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy musi by¢ uzasadnione przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowane przez Inzyniera i nastepnie przez
Zamawiajgcego. Wykonawca nie ma prawa podzleci¢ jakiejkolwiek czesci Robdt
bez uprzedniej pisemnej zgody Inzyniera i Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajqcy
w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawcg lub projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

(e)Wykonawca podpisujac umowe o podzlecenie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego z Podwykonawcg, powinien zazgda¢ od niego zaakceptowania,
bez zastrzezen, niniejszych Warunkéw Kontraktowych dla Budowy dla robot
inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego, wydanie
angielsko - polskie 2000 (ttumaczenie pierwszego wydania 1999).

(f)Jezeli Podwykonawca wystgpi na pismie ze skargg do Zamawiajacego, ze
Wykonawca nie dokonuje ptatnosci zaaprobowanych przez siebie faktur
Podwykonawcy, to =zostang zastosowane obowigzujace w tej mierze
postanowienia art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego. Zamawiajacy bedzie miat
prawo zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dowodow, ze sumy nalezne
Podwykonawcy za roboty, ktére byly potwierdzone przez Inzyniera, zostaty
zaptacone. Jesli Wykonawca nie dostarczy takich dowoddéw, wtedy Inzynier
dziatajagcy w imieniu Zamawiajagcego potwierdzi do =zaptaty fakture
Podwykonawcy. Tak zaptacona kwota zostanie nastepnie potracona z kwot
naleznych Wykonawcy zgodnie =z zapisami klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego].

(g) Wykonawca na 7 dni przed przedtozeniem Inzynierowi Rozliczenia Koncowego
winien jest dostarczy¢ Inzynierowi dowody, Ze wszystkie zobowigzania wobec
podwykonawcéw zostaty uregulowane. Jesli Wykonawca nie dostarczy takich
dowodow, wtedy Inzynier dziatajagcy w imieniu Zamawiajgcego potwierdzi do
zaptaty fakturg Wykonawcy z tytutu klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejsciowe
Swiadectwa Platnosci] pomniejszong o warto$¢ wynoszacg 150%
nieuregulowanych naleznosci naleznych Podwykonawcy, Wykonawca bedzie
zobowigzany do niezwiocznego uregulowania wszelkich zalegtych naleznosci w
stosunku do podwykonawcéw wynikajacych z zawartej z podwykonawcag
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umowy. Zamawiajacy za nalezne naleznosci podwykonawcy nie bedzie uwazat
zabezpieczen nalezytego wykonania, Kkaucji oraz innych zabezpieczen
wynikajacych z umowy z podwykonawcg. Zaptata catosci ostatniego
PrzejSciowego  Swiadectwa  Pfatnoéci  bedzie mozliwa jedynie po
udokumentowaniu przez Wykonawce braku zobowigzan wzgledem wszystkich
podwykonawcow.

Subklauzula 4.6 Wspétdziatanie

Dodaje sie punkt d) w brzmieniu: ,Przedstawicielom instytucji opiniujgcych lub
decydujacych o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania”.

Subklauzula 4.7 Wytyczenie

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca pozyska na witasny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne i
bedzie za to odpowiedzialny. Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robot
zgodnie z Prawem budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robot Wykonawca
wykona i dostarczy Zamawiajagcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjna, jak
okreslono w Specyfikacjach Technicznych.

Punkt (b) w trzecim akapicie nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujace zmiany wprowadza sie do subklauzuli 4.8:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej subklauzuli dodaje sie:
.oraz dostarczy Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie
pézniej niz w terminie 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia, okreslong w
Programie [skl. 8.3], a takze zmodyfikuje Program w celu zapewnienia jego
zgodnosci z wymogami prawa”.

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) i (g) o nastepujacej tresci:
(f) Uzyskiwat akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(g) Podejmowat wszystkie niezbedne $rodki w trakcie wykonywania i
zakonczenia Prac, aby zapobiec wybuchowi pozaru i przestrzegat wszystkich
przepisdw przeciwpozarowych i innych przepisdw bezpieczenstwa.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej subklauzuli:
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robédt, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

Subklauzula 4.9 Zapewnienie jakosci.

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

W terminie 7 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegoty tego systemu i zawierac¢ on bedzie:

(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Placu Budowy;

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;

(c) ewidencje podrecznikéw zarzadzania jakoscig, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do
zarzadzania jakoscia.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia
jakosci w terminie 14 dni od wejscia w zycie Kontraktu.

Na koncu subklauzuli 4.9 doda¢ akapit:

Wykonawca przygotuje i ztozy u Inzyniera Plan Zapewnienia Jakosci dla robot bedacych
przedmiotem Kontraktu, wraz z wiasciwymi Procedurami Zapewnienia Jakosci na
Materiaty i Wykonawstwo zgodnie z wymogami zawartymi i opisanymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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Subklauzulg 4.10 Dane o Placu Budowy.

Na koncu subklauzuli 4.10 doda¢ punkt (f):

(f) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach
drogowych, rowach melioracyjnych, rurocigqgach, kablach elektrycznych, sieciach lub
mediach wszystkich rodzajow wyrzadzone przez niego lub Podwykonawce(ow) w
trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwioki, na wtasny koszt naprawic
wszystkie szkody, i jesli to konieczne przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze
zarzadzone przez Inzyniera. Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszystkich
niezbednych uzgodnien z witadzami lokalnymi, firmami lub wtascicielami dotyczacymi
koniecznego usuniecia i ponownej instalacji istniejacych medidow jak uzgodniono z
Inzynierem.

Subklauzula 4.13 Prawa przejazdu i urzadzenia

Na poczatku subklauzuli 4.13 doda¢ akapit:

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposob bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, s$ciezkach rowerowych, Sciezkach pieszych, torowiskach i tym
podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robot na budowie.
Wykonawca musi uzyska¢ wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres
trwania robdt na wtasny koszt, chyba ze, ustalono lub poinstruowano inaczej

Subklauzula 4.19 Elektryczno$¢, woda i gaz

Usung¢ subklauzule 4.19 i zastgpi¢ nastepujaca:
Wykonawca bedzie:

(a) Podejmowat, na wtasny koszt, wszystkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru
i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w
ktérych sg one niezbedne do wykonywania czynnosci objetych Kontraktem. Dla
tego celu winien on zapewni¢ i uzy¢ wszystkich niezbednych Urzadzen
Budowlanych, Robdt Tymczasowych, Srodkéw Transportu, Materiatdw oraz
wszelkich czynnikédw niezbednych do dostarczania i dystrybucji dostaw do
roznych punktéw Robdot. W przypadku korzystania przez Wykonawce z
istniejagcego kontrolowanego zrédta wody, paliwa, oswietlenia czy energii
elektrycznej, winien on =zastosowa¢ sie do odpowiednich zarzadzen
przedstawionych mu przez kompetentne witadze oraz winien zaptaci¢ za
wynajecie tego zrodta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszystkie
powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceny ujete w wycenionym Wykazie
Kwot Ryczattowych
Wykonawca winien zapewni¢ state i bezpieczne odprowadzenie wad
gruntowych i opadowych z catego Placu Budowy, biorgc pod uwage wymagania
techniczne zawarte w Rysunkach oraz postanowienia w uzyskanych
pozwoleniach, aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wtasciwe odprowadzanie $ciekdéw
ze wszystkich miejsc w obrebie Placu Budowy i innych zwigzanych z
prowadzeniem Robét wiaczajac w to budynki Inzyniera, jesli takie zostaty
wzniesione lub przydzielone w zwigzku z wykonywaniem Kontraktu, a przy
wypetnianiu tego zobowigzania, Wykonawca winien $cisle trzymac sie
przepisow wydanych przez odpowiednie wtadze.

Subklauzula 4.21 Raporty o postepie pracy

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresli¢ i zastgpi¢ nastepujgco:
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Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wediug
wzoru opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i
beda przedktadane Inzynierowi w 4 egzemplarzach.
Usungc¢ zdanie trzecie (rozpoczynajace sie od stéw: "Nastepne raporty beda (...)") z
subklauzuli 4.21 i zastgpi¢ je zdaniem:
Raporty beda przedktadane comiesiecznie, kazdy w cigagu 7 dni od ostatniego dnia
okresu, ktorego dany raport dotyczy. Raporty bedg zgodne z danymi zebranymi w
Dziennych Raportach opisanych w subklauzuli 4.25 [,Dokumenty przechowywane
przez Wykonawce"].
Na koncu niniejszej klauzuli doda¢ podpunkty (i) i (j) w brzmieniu:
(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktora zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile
takie beda, wedtug klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i
korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze
(j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Wykaz
Ptatnosci] w odstepach miesiecznych.

Subklauzula 4.22 Zabezpieczenie Placu Budowy

Na koncu punktu (b) subklauzuli 4.22 dodac¢ nastepujacy fragment:
Takie upowaznienie winno by¢ wydane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego na pismie.

Dodaje sie Subklauzule 4.25
Subklauzula 4.25 Dokumenty przechowywane przez Wykonawce

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie nastepujacych dokumentow:

(@) Raportow Dziennych w formie uzgodnionej pomiedzy Inzynierem a

Wykonawca. Raporty Dzienne beda przechowywane w dwodch kopiach i
jedna z nich bedzie skitadana Inzynierowi.
Raporty Dzienne beda przez caty czas, w godzinach roboczych dostepne do
wgladu Inzynierowi i jego Przedstawicielom. Celem Raportéw Dziennych jest
zapisywanie dziennych przerobdéw sity roboczej i sprzetu Wykonawcy
zwigzanych wytacznie z realizacjg Kontraktu, rodzajéw i ilosci wykonanych
robot, jak réwniez panujace warunki pogodowe, itd. Raporty Dzienne nie
zastepujq Dziennika Budowy wymaganego przez Prawo budowlane.

(b) Ksiega Obmiaréw bedzie zawiera¢ wymiary, notatki, kalkulacje i rysunki
wymagane do ustalenia ilosci w trakcie wykonywania Robot. Zasady
prowadzenia Ksiegi Obmiardw sg szczegdétowo opisane w Subklauzuli 12.1
[Obmiary i Wycena].

(c) Dziennika Budowy.

(d) Protokotéw z Rad Budowy.

(e) Dokumentacji technicznej budowy.

Dodaje sie Subklauzule 4.26
Subklauzula 4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie
$rodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz
aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa witascicieli posesji i budynkow
sasiadujacych z Placem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek
zaktocen czy szkadd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed i przejmie odpowiedzialnosc
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z Placem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy
szkody.
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Dodaje sie Subklauzule 4.27
Subklauzula 4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody,
wodociagi, i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robodt ziemnych, Wykonawca
pozyska aktualne dane z zasobéw geodezyjnych i kartograficznych, a nastepnie
wykona wykopy kontrolne w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowic¢ jakiekolwiek zagrozenie bezpieczenstwa Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdg, rowéw odwadniajacych,
wodociagow, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i
instalacji  jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego Ilub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robdét. Wykonawca niezwtocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych,
przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo
na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Klauzula 6 Personel kierowniczy i sita robocza

Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

Subklauzule 6.7 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

Wykonawca caty czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne s$rodki ostroznosci dla
zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspotpracy z
miejscowymi wiadzami sanitarnymi.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczenstwa i ochrone przed wypadkami
personelu i sity roboczej. Inspektor BHP bedzie miat odpowiednie kwalifikacje stosowne
do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania polecen i stosowania S$rodkow
zapobiegajacych wypadkom. Przez caly okres realizacji Robot, Wykonawca bedzie
dostarczat wszystko, co bedzie konieczne osobie do petnienia tego zadania oraz zapewni
mu stosowne upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera niezwtocznie w ciggu 24
godzin od tego wydarzenia na Placu Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z
prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien rowniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim
Wiadzom, jesli prawo wymaga takiego zgtoszenia.

Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy

Na koncu niniejszej subklauzuli 6.8 doda¢ nastepujacy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowatly osoby posiadajace uprawnienia
budowlane, wymagane przez Prawo budowlane dla poszczegoélnych branz, posiadajace
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, jezeli takowe sg wymagane.

Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inzynierowi do

wstrzymania robot w catoéci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robot
wynikajaca z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
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przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na
Ukonczenie Robot. Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w
Ofercie Wykonawcy. Jezeli wystgpia ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca
wystapi na piSmie do Zamawiajacego o zmiane, w trakcie realizacji niniejszego
Kontraktu, ktorejkolwiek z o0sd6b z Kierownictwa Wykonawcy. Wniosek musi by¢
uzasadniony przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Inzyniera.

Wykonawca musi przedtozy¢ Inzynierowi propozycje zmiany, o ktérej mowa wyzej, nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania Robotami ktdrejkolwiek
osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inzyniera nie bedzie wydana bez rozsadnego
uzasadnienia.

Dodaje sie Subklauzule 6.12
Subklauzula 6.12 Zagraniczny personel kierowniczy i sita robocza

Wykonawca moze zatrudnia¢ zagraniczny personel, ktéry jest niezbedny do wykonania
Robdét. Wykonawca musi zapewni¢ temu personelowi odpowiednie wizy pobytowe,
pozwolenia na prace i uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powrot zagranicznej sity roboczej do miejsc, w ktérym zostali
zwerbowani lub do miejsc ich statego pobytu. W przypadku $mierci jakiekolwiek cztonka
tego personelu lub cztonka jego rodziny w Polsce, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
podjecie wtasciwych dziatan zwigzanych z ich powrotem lub pogrzebem.

Dodaje sie Subklauzule 6.13
Subklauzula 6.13 Repatriacja

Wykonawca winien na wiasny koszt zapewni¢ kazdorazowo transport na i z Placu Budowy
oraz transport do miejsc, w ktérych zostali zwerbowani, wszystkich pracownikéw i
robotnikdw witasnych i swoich Podwykonawcéw zatrudnionych do wykonania Robot.
Wykonawca jest rdwniez odpowiedzialny za odpowiednie traktowanie oséb
transportowanych lub oczekujacych na transport dopdki nie opuszczg one w zaleznosci
od przypadku kraju lub danego rejonu. Jesli Wykonawca uchyla sie od tego
zobowigzania, Zamawiajacy moze utrzymywac i repatriowac taki personel a nastepnie
kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienie i zawieszenie

Subklauzula 8.1 Rozpoczecie robot

Usuna¢ drugie zdanie rozpoczynajace sie od stow: (,,Jezeli nie jest inaczej podane (...)")
z subklauzuli 8.1 i zastgpi¢ nastepujgcym:

Powiadomienie o Dacie Rozpoczecia bedzie wydane w terminie okreslonym w Zatgczniku
do Oferty, liczac od daty podpisania Aktu Umowy przez Strony .

Trzecie zdanie niniejszej subklauzuli 8.1 skresli¢ i zastgpi¢ nastepujaco:

Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu w zycie.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robdt w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie bedzie
wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Zamawiajacy, w zgodzie
z art. 41 Prawa budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o
planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia beda doftgczone nastepujace
dokumenty:
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(@) oswiadczenie kierownika budowy (Roboét), stwierdzajace sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste
cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw witasciwej izby samorzadu
zawodowego;

(c) informacje zawierajacq dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Robédt
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu liste wszystkich pozwolen wymaganych
do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robdt na podstawie programu Robot
przedktadanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Harmonogram]. W
uzgodnieniu z witadzami lokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego
Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedktadania w
petni udokumentowanych wnioskow o udzielenie pozwolen na wykonanie réznych
czesci Robdt. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi
liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego
Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezarowki, dzwigi, ubijarki,
mieszarki, urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.), zawierajacq ich
charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty
wszelkich opdznien poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z opdznieniem w
wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot,
zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym
je wiladzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak rdéwniez
uczestnictwo w probach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z
jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Subklauzula 8.3 Harmonogram.

Na koncu subklauzuli 8.3 doda¢ nastepujacy akapit:

Przed ztozeniem Harmonogramu do Inzyniera Kontraktu, kazdorazowo Harmonogram
powinien by¢ uzupetniony o Plan Ptatnosci.

Subklauzula 8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie

Subklauzule 8.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

Na wniosek Wykonawcy, jesli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, catosci Robdt lub czesci, powinien po konsultacji z
Zamawiajgcym i Wykonawcg okresli¢ okres czasu przedtuzenia i przygotowacé Aneks do
Umowy. Wspomniany Aneks powinien by¢ uzupetniony pisemnym uzasadnieniem
takiego przedtuzenia, zgodny z art. 144 Prawa Zamowien Publicznych, z zastrzezeniem
mozliwosci wprowadzenia zmian do umowy opisanych w SIWZ.

Subklauzula 8.7. Odszkodowanie umowne za opdznienie

Subklauzule 8.7 skresla sie w catosci.

Dodaje sie Subklauzule 8.13

Subklauzula 8.13. Kary umowne
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1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

a) za zwioke w wykonaniu catosci Robét - Czasu na Ukonczenie w wysokosci
0,10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (oznaczonej w Akcie Umowy) za
kazdy dzien zwtoki jednak z tego tytutu nie wiecej niz 10% Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej; za zwtoke w wykonaniu cato$ci Robot uwaza sie takze
zwtoke Wykonawcy w sporzadzeniu wszelkich dokumentow i dokonaniu
wszelkich czynnoséci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie Robot od wiasciwych wiadz;

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
(oznaczonej w Formularzu Aktu Umowy) za kazdy dzien opdznienia,
poczynajac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad; o ile jednak opdznienie w
usunieciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym przekroczy 5 dni, kara
umowna naliczana stosownie do postanowien zdania poprzedniego ulega
podwyzszeniu 0 50%, liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego;

c) w wypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej, w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego.

3. Kary umowne nalezne Zamawiajacemu mogaq zostac potrgcone przez Zamawiajgcego
z naleznosci wynikajacych z faktur Wykonawcy wystawionych za wykonane roboty.

4. Naliczone przez Zamawiajacego kary nie znosza sie wzajemnie i bedq naliczone
réownolegle.

5. Jezeli naliczone przez Zamawiajacego kary umowne nie pokryja poniesionej przez
niego szkody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych.

6. Jezeli naliczone przez Wykonawce kary umowne nie pokryjg poniesionej przez niego
szkody, Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogdlnych

Klauzula 9 Proby Koncowe
Subklauzula 9.1 Zobowigzania Wykonawcy

Usunac¢ pierwsze zdanie z subklauzuli 9.1 i zastgpi¢ nastepujacym:
Wykonawca przeprowadzi Préby Koncowe zgodnie z tg subklauzulg i subklauzulg 7.4
[Dokonywanie prob] po dostarczeniu dokumentow zgodnie z podpunktami (d) i (e)
subklauzuli 4.1 [Ogd6lne zobowigzania Wykonawcy]

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego
Subklauzula 10.1.Przejecie Robot i Odcinkow

Na koncu subklauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:
Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robot od witasciwych wiadz lokalnych.
Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie jest obowigzkiem Wykonawcy

Subklauzula 10.2 Przejecie czesci Robot
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W czwartym akapicie niniejszej klauzuli 10.2 skreéla sie wyrazy: ,plus rozsadny zysk” i
~Zysk”.

Subklauzula 10.3 Przeszkoda w Probach Koncowych

W niniejszej subklauzuli skresla sie akapit trzeci.

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady

Subklauzula 11.1 Ukonczenie zalegtej pracy i usuniecie wad

Po podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 11.1 dodaje sie howy podpunkt (c)

(c) uczestniczy¢ bedzie we wszystkich niezbednych kontrolach i prébach prowadzonych
podczas Okresu Zgtaszania Wad.

Skresla sie akapit drugi i zastepuje nastepujgco:

Jezeli pojawi sie wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inzyniera. Po usunieciu wady przez Wykonawce
Inzynier powinien pos$wiadczy¢ pisemnie usuniecie wady lub uszkodzenia.

Kaluzula 11 nie wylacza, ani tez nie ogranicza i nie modyfikuje jakichkolwiek uprawien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w art. 556 -567 kodeksu
Cywilnego. Niniejsze zapisy majq zastosowanie takze w Okresie Zgtaszania Wad.

Subklauzula 11.8 Obowiagzek poszukiwania przez Wykonawce

Drugie zdanie niniejszej klauzuli 11.8 otrzymuje brzmienie:
~Dana wada ma byc¢ usunieta na koszt Wykonawcy wg klauzuli 11.2.”

Klauzula 12 Obmiary i Wycena

Subklauzula 12.1 Obowiazkowe obmiary Robét.

Dodac po pierwszym zdaniu subklauzuli 12.1:

Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem budowlanym, bedzie prowadzit i
przechowywat Ksiege Obmiaréow. Ksiega Obmiaréw winna by¢ prowadzona
nieprzerwanie na podstawie zapisow obmiaréw, dokonywanych przez
Wykonawce wspdlnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscia wykonywania Robot,
przed zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki
niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiaréw Robdt oraz wyniki obmiardow
winny by¢ wprowadzone do Ksiegi Obmiaréw niezwtocznie po ich dokonaniu.
Ksiega Obmiarow przygotowana przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona i
podpisana przez Inzyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

Usunac¢ akapity 3, 4 i 5 w subklauzuli 12.1 i wstawic¢:
Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporzadzenia obmiaru w
trakcie realizacji Robot, bedg zamieszczane w Ksiedze Obmiardw.
Ksiega Obmiarow bedzie na biezaco prowadzona przez Wykonawce, na uzytek
prowadzenia zapisu obmiarow, wykonanego wspodlnie z Przedstawicielem
Inzyniera zgodnie z postepem robot i przed zakryciem kazdego kolejnego

etapu.
Dla wykonanego wspdlnie pomiaru lub, kiedy Inzynier zazada dodatkowego
pomiaru, Wykonawca zapewni udziat  swojego upowaznionego i

wykwalifikowanego przedstawiciela, ktory dostarczy wszystkich informacji
dotyczacych obmiarow. Gdyby Wykonawca byt nieobecny lub gdyby zaniedbat
lub nie byt w stanie wysta¢ swojego przedstawiciela, wyniki obmiarow
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wykonanych przez Inzyniera lub przez niego zaakceptowane beda uwazane jako
obowigzujacy obmiar dla Robdt.

Inzynier zweryfikuje, a jesli jest konieczne, poprawi i podpisze Ksiege
Obmiaréw przygotowang przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w weryfikacji i akceptacji Ksiegi przez Inzyniera
W miejscu i w terminie zaproponowanym przez Inzyniera i uzgodni z nim
ewentualne poprawki, ktore majg by¢ naniesione przez Inzyniera do Ksiegi
Obmiardw.

Subklauzula 12.2 Metody obmiaru

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(b) szczegdtowe metody i zasady obmiardw zawierajg Specyfikacje i Przedmiar Robot.

Subklauzula 12.3 Wycena

Nastepujacq zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 12.3:
Nastepujacy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:
Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot sg
state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.
Wykresla sie z tresci niniejszej subklauzuli 12.3:
- Caty podpunkt (a) do stowa ,lub”.
- Trzeci akapit niniejszej subklauzuli.

Klauzula 13 Zmiany i korekty
Subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania.

W subkaluzuli 13.1 usungc¢ w catosci pkt a) i pkt b) i na koncu dodac¢ zapis :

1. Wylacznie roboty dodatkowe (wynikajace z zamdwienia dodatkowego ) nie noszace
charakteru rozszerzenia niniejszego zamowienia wynikajgce z okolicznosci, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, mogg by¢ prowadzone na
wniosek Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzony przez
Inzyniera Kontraktu na podstawie:

a) Protokotu Koniecznosci
b) Protokotu z Negocjaciji,

2. Roboty, o ktorych mowa w pkt 1,bedg realizowane na podstawie oddzielnej umowy

oraz nie mogaq przekroczy¢ w wymiarze tgcznym 50 % kwoty zamowienia.

3. Modyfikacje kontraktu niewynikajace z Polecen Zmian wydanych przez Inzyniera
muszg by¢ sformalizowane w drodze Aneksu do Kontraktu podpisywanego przez
wszystkie strony. Wszystkie zmiany do kontraktu winne by¢ zgodne z Prawem

Zamowien Publicznych i Prawem budowlanym. Okolicznosci stanowigce podstawe
mozliwosci wprowadzenia zmian do umowy opisuje SIWZ lub Ogtoszenie o zamdwieniu.

Subklauzula 13.2 Inzynieria wartosci

Subklauzule 13.2 skresla sie w catosci

Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany
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Dopisa¢ na koncu subklauzuli:

Kazda Zmiana majaca wptyw na:
(i) zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej ; lub
(ii) przediuzenie Czasu na Ukonczenie Robdt;

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu zgodnie z prawem
zamoéwien publicznych . Zmiana do Kontraktu nie moze by¢ podpisana pdzniej niz przed
uptywem Czasu na Ukonczenie Robét

W celu rozliczenia robot poleconych przez Inzyniera na mocy subklauzuli 13.1 [Prawo
do Zmian] niezbedne jest sporzadzenie Protokotdow Koniecznosci i Protokotow z
Negocjacji.

Subklauzula 13.4 Platnos$¢ w stosunkach walutowych
Subklauzule 13.4 skresla sie w catosci

Subklauzula 13.5 Kwoty Warunkowe

Subklauzule 13.5 skresla sie w catosci

Subklauzula 13.8 Korekty Wynikajace ze zmiany kosztu.

Subklauzule 13.8 skresla sie w catosci

Klauzula 14 Cena kontraktowa i ptatnos¢
Subklauzula 14.2 Ptatnosé zaliczkowa

Subklauzule 14.2 skresla sie w catosci

Subklauzula 14.3 Wystepowanie o Przejéciowe $Swiadectwa Platnosci

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢ rozliczen wykazujacych
szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz
z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) musza by¢ zgodne z
obowigzujacymi wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Slaskiego na lata 2007-2013, w tym dotyczacych kwalifikowalnosci kosztéow oraz
umozliwi¢ Zamawiajacemu nadzorowanie kosztow i pfatnosci wedtug wymagan
Zamawiajqcego.

Faktury Wykonawcy musza by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6.

Subklauzula 14.4 Wykaz ptatnosci

Tekst ostatniego akapitu subklauzuli 14.4 skresli¢ i zastgpi¢:
Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegotowy
plan pfatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych
Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan
ptatnosci zostanie przedtozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac (i) okres
do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujagcego po Dacie
Rozpoczecia; oraz (ii) kazdy kolejny miesigc trwania Robot. Przewidywane plany
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p’fatnoéci beda sktadane w okresach miesiecznych do czasu wystawienia
Swiadectwa Przejecia catosci Robot.
Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

Subklauzula 14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone dla Robét

Subklauzule 14.5 skresla sie w catosci

Subklauzula 14.6 Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosci.

Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sig:

Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
aktualnych wytycznych w sprawie kwalifikowalnosci wydatkéw w RPO WSL na lata 2007-
2013. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztow lub
innych wartosci dla potrzeb sporzadzania rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
LInzynier nie bedzie miat obowigzku wystawic¢" zastepuje sie wyrazeniem:

~Poza szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie
mogt wystawic"

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:

W szczegodlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla prawidlowego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote mniejsza
niz minimalna kwota podana w Zataczniku do Oferty. Wystawienia Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci na kwote mniejsza od minimalnej podanej w Zataczniku do Oferty
moze nastgpi¢ po zlozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania
Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej
zgody Zamawiajgcego.

Subklauzula 14.7 Platnos¢

Subklauzule 14.7 skresla sie i zastepuje :
~Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy: )
(a) kwote poswiadczong w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci w
przeciaggu 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia przez Wykonawce
prawidtowo wystawionej faktury zgodnie z tym $wiadectwem, wystawionej z datg
poswiadczenia,
(b) kwote poswiadczong w Ostatecznym Swiadectwie Ptatnoéci w przeciagu 30 dni
kalendarzowych od daty dostarczenia przez Wykonawce faktury zgodnej z tym
$wiadectwem, wystawionej z datg poswiadczenia.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:

Za dzien dokonania zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego kwotg zaptaty.

Subklauzula 14.8 Opozniona ptatnos¢

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug Kodeksu Cywilnego), od
kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uptynie
od dnia, w ktorym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym
zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajac ten dzien).
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Subklauzula 14.9 Plathos$¢ Kwoty Zatrzymanej
Subklauzule 14.9 skresla sie w catosci
Subklauzula 14.15 Waluty platnosci

Subklauzule 14.15 skresla sie i zastepuje:
Cena Kontraktowa zostanie zaptacona w walucie podanej w Zatgczniku do Oferty.

KLAuzuLA 15 Odstapienie przez Zamawiajacego
Subklauzula 15.2 Odstapienie przez Zamawiajacego

Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 15.2:
Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 15.2 dodaje sie:

Zamawiajacy moze skorzysta¢ z przedmiotowych uprawnien w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o okolicznosciach opisanych w pkt od (a ) do (f).

Subklauzula 15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do odstgpienia

Na koncu subklauzuli 15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do odstgpienia

Dodac¢ nastepujacy akapit:
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonanych juz robot (czes¢ umowy).

Klauzula 16 Zawieszenie i odstgpienie przez Wykonawce
Subklauzula 16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy

Usunac¢ pierwszy akapit i zastgpic:
Jesli Inzynier nie dokona pos$wiadczenia zgodnie z subklauzulg 14.6 [Wystawianie
Przejéciowych Swiadectw Platnosci], lub Zamawiajacy nie zastosuje sie do
subklauzuli 14.7 [Ptatno$¢] to Wykonawca moze po przekazaniu Zamawiajgcemu
powiadomienia z nie mniej jak 15 dniowym uprzedzeniem zawiesi¢ prace (lub
zmniejszy¢ jej tempo), jedli i/dopdki Wykonawca nie otrzyma Swiadectwa Ptatnoéci,
rozsadnych dowoddéw lub ptatnosci w zaleznosci od przypadku i/jak opisano w
powiadomieniu.
Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ”... tak szybko, jak to
bedzie mozliwe” dodaje sig nastgpujace stowa: “jednakze nie pézniej niz w terminie 7
dni od otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”
W akapicie czwartym skresla sie punkt (b).

Subklauzula 16.2 Odstagpienie przez Wykonawce

Usunac¢ punkt (a)

W punkcie (c) usungc¢ "42" i zastgpic przez "60"

Usunac¢ akapit 2 i zastgpic¢:

W kazdym z tych przypadkow lub okolicznosci, Wykonawca moze odstgpi¢ od Kontraktu z
zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.
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Wykonawca moze skorzysta¢ z przedmiotowych uprawnien w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o okolicznosciach opisanych w pkt od (a ) do (g).

Subklauzula 16.4 Platnos$¢ przy odstapieniu

Usunac¢ pkt c)

Klauzula 17 Ryzyko i Odpowiedzialnos¢
Subklauzula 17.6 Ograniczenie Odpowiedzialnosci

Usunac¢ drugi akapit subklauzuli 17.6

Klauzula 18 Ubezpieczenie
Subklauzula 18.2 Ubezpieczenie Roboét i Sprzetu Wykonawcy

Na koncu subklauzuli 18.2 dodac:
Warto$¢ minimalna takiego ubezpieczenia jest podana w Zataczniku do Oferty.

Klauzula 20 Roszczenia. Spory i Arbitraz
Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy

W subklauzuli 20.1 dodac:
W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stow ,Inzynier bedzie (...).”
po stowach ,zgodnie z subklauzulg 3.5 [Okreslenia]” dodaje sie ,i z
subklauzulg 13.3 [Procedura Zmiany]”.

Subklauzula 20.2 Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach

Usunac¢ w catosci subklauzule 20.2 i zastgpic:
Subklauzula 20.2 Rozstrzygniecie polubowne
W przypadku wystgpienia sporow, Strony podejmg probe polubownego
rozstrzygniecia sporu. Jezeli proby te nie przyniosg rezultatu, zastosowanie
znajdzie klauzula 20.3.

Subklauzula 20.3 Niepowodzenie uzgodnienia skiadu komisji rozjemstwa w
sporach

Usungc¢ w catosci subklauzule 20.3 i zastgpi¢:

Subklauzula 20.3 Sad

Wszelkie spory wynikie pomiedzy stronami w zwigzku z realizacjgq niniejszego
Kontraktu strony poddajg postepowaniu mediacyjnemu prowadzonemu przez
mediatora sadowego. Wybdér mediatora sadowego dokonujg strony na
podstawie wspdlnych ustalen listy mediatorow cztonkow Polskiego Centrum
Mediacji z siedzibq Jagiellonska 58 Ilok 122 03-400 Warszawa
http://mediator.org.pl/, w terminie 30 dni od daty zgtoszenia roszczenia przez
jedng z nich. Koszty mediacji strony beda ponosi¢ po potowie. W przypadku
negatywnego wyniku przeprowadzonych mediacji, w tym braku wyboru
mediatora w powyzszym terminie, wynikty spdér poddadza strony poddaja
rozstrzygnieciu sagdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego

Subklauzula 20.4 Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach
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Subklauzule 20.4 skresla sie w catosci

Subklauzula 20.5 Zalatwienie polubowne

Subklauzule 20.5 skresla sie w catosci

Subklauzula 20.6 Arbitraz

Subklauzule 20.6 skresla sie w catosci

Subklauzula 20.7 Niezastosowanie sie do decyzji komisji rozjemstwa w sporach
Subklauzule 20.7 skresla sie w catosci

Subklauzula 20.8 Zakonczenie dzialania komisji rozjemstwa w sporach

Subklauzule 20.8 skresla sie w catosci

Dodaje sie nowa Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajace] w brzmieniu:
Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Subklauzula 21.1 Pozwolenie Wykonawcy na dokonanie sprawdzen
Wykonawca zezwoli instytucjom uprawnionym na mocy obowigzujacych Przepiséw na
weryfikacje, poprzez sprawdzenie dokumentéw lub sprawdzen na miejscu, realizacje
projektu oraz na dokonanie petnego audytu, jesli to niezbedne, na bazie dokumentow
towarzyszacych rachunkom, dokumentéw ksiegowych i innych dokumentow
zwigzanych z finansowaniem projektu. Te sprawdzenia mogg mie¢ miejsce do 7 lat po
ostatniej ptatnosci.

Subklauzula 21.2 Sprawdzenie na miejscu

Ponadto Wykonawca zezwoli instytucjom uprawnionym na mocy obowigzujacych
Przepisbw na dokonanie sprawdzen i weryfikacji w miejscu wykonania kontraktu
zgodnie z procedurami przewidzianymi prawem Unii Europejskiej dotyczacymi
ochrony interesow finansowych Wspdlnot Europejskich przed korupcjg i innymi
nieprawidtowosciami.

Subklauzula 21.3 Dostep do miejsca wykonania i innych miejsc

W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ odpowiedni dostep dla
pracownikéw lub agentdéw instytucji uprawnionych na mocy obowigzujacych
Przepiséw, do miejsca wykonania i innych miejsc w ktérych kontrakt byt
wykonywany, w tym do systemoéw informatycznych, jak rowniez do wszystkich
dokumentéw i baz danych dotyczacych technicznego i finansowego zarzadzania
projektem i podejmie wszelkie dziatania dla utatwienia ich pracy. Dostep dla agentow
instytucji uprawnionych na mocy obowigzujacych Przepisow powinien by¢ zapewniony
z uwzglednieniem poufnosci wobec o0sob trzecich, bez uszczerbku dla zobowigzan
wynikajacych z prawa publicznego ktéremu podmioty te podlegajg. Dokumenty
muszg by¢ tatwo dostepne i uporzadkowane w taki sposdb aby umozliwi¢ ich
sprawdzenia, Wykonawca musi poinformowa¢ Zamawiajacego o ich doktadnym
potozeniu.
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Subklauzula 21.4 Zapewnienie praw dostepu przez Wykonawce

Wykonawca zagwarantuje, ze prawa instytucji uprawnionych na mocy obowigzujgcych
Przepisow do dokonywania audytow, sprawdzen i weryfikacji bedg w réwnym stopniu
stosowane, na tych samych warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej
klauzuli, w stosunku do podwykonawcéw lub innych podmiotow korzystajacych z
funduszy Wspodlnot Europejskich.

Dodaje sie nowa Klauzule 22 [Klauzule koncowe] w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe

Subklauzula 22.1
Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkow
publicznych w tym ze $rodkow Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Slaskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

(a)

(b)

dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby
jako zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od
wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub
wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajacym,

okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje nie
wymienione w gtéwnym Kontrakcie i nie wynikajace z wtasciwie zawartego
kontraktu powotujace sie na gtdwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w
zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne $wiadczenia wypfacane z
naruszeniem Prawa Kraju;

to zastosowanie bedzie miata klauzula 15.

Subklauzula 22.2
Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca
zgodnie z kodeksem postepowania obowigzujacym w jego zawodzie. Winien sie
on powstrzymac¢ od sktadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych
Robét lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zaden
sposob naktada¢ zobowigzan na Zamawiajacego, bez jego uprzedniej pisemnej
zgody.

Subklauzula 22.3
Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz
te, ktore zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie moga
prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowac¢ zadnych korzysci niezgodnych z
ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajacego.
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CzZESC 11

ROZDZIAL 4

WZOR GWARANCII NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Beneficjent:
MUZEUM SLASKIE z siedziba w Katowicach przy al. W. Korfantego 3

Kontrakt nr .......ccveeeiue

~Roboty przygotowawcze zwigzane z budowg Nowej Siedziby Muzeum S'lazskiego ETAP 1”

W zwigzku z ww. Kontraktem, my, ..., Z siedzibg W .o, .
udzielamy gwarancji za zZoObDOWIQZania ... i
zobowigzujemy sie do zaptaty kazdej kwoty do maksymalnej wysokosci .................. z’r
(stownie ztotych: .. ) stanowiacej zabezpieczenie nalezytego

wykonania Kontraktu wymienione w klauzuli 4.2 warunkéw Kontraktu, bezwarunkowo, po
otrzymaniu pierwszego pisemnego wezwania od Beneficjenta w ramach solidarnej
odpowiedzialnosci lidera i partnerdw z tytutu realizacji wyzej wymienionego Kontraktu
(Gwarancja).?

Zgadzamy sie réwniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
warunkdw Kontraktu lub robot, ktore majg zosta¢ wykonane zgodnie z Kontraktem Iub
w jakichkolwiek dokumentach stanowiacych Kontrakt, jakie mogq zosta¢ sporzadzone
miedzy nami a Beneficjantem, nie zwalnia nas w zaden sposdb z odpowiedzialnosci
wynikajacej z Gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z koniecznoéci zawiadamiania nas o
takiej zmianie, uzupetnieniu i modyfikacji.

Gwarancja wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujaca od dnia ........ccceeeenns . | bedzie
wazna w wysokosci 100% kwoty gwarancyjnej do zakonczenia okresu rekojmi jednak nie
pdzniej niz do dnia ................... :

Kwota Gwarancji zostanie zwolniona o 70%, tj. 0 kwote ......cccccevveveevincnnnnn . zt (stownie
ZIOLYCh: s .) w dniu wydania przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia jednak nie pdzniej niz do dnia .................... .

Natomiast pozostata kwota Gwarancji wynoszaca 30% zabezpieczenia, tj. ..o zt
(stownie ziotych: . .) zostanie pozostawiona na
zabezpieczenie roszczen Beneficjenta z tytutu rekojmi i zostanie zwolniona po

vyygaénieciu uprawnien z tytutu rekojmi, tj. po okresie 36 miesiecy od chwili wydania
Swiadectwa Przejecia , jednak nie pozniej niz w dniu .................... .

Gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwotalna i nieprzenosna.
Gwarancja musi by¢ wykonana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Ponadto Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku:

1) gdyby zadanie zaptaty Beneficjenta nie zostalo nam doreczone w terminie
waznosci gwarancji,

2) zwolnienia nas przez Beneficjenta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w
Gwarancji, przed uptywem terminu jej waznosci,

Niepotrzebne skresli¢

Strona 30 z 31



Czesc Il - Kontrakt ]
.Roboty przygotowawcze zwigzane z budowg nowej siedziby Muzeum Slgskiego ETAP I”

3) gdy nasze $wiadczenia z tytutu Gwarancji osiggng kwote Gwarancji,
4) zwrocenia nam Gwarancji w terminie jej waznosci.

Wszelkie spory dotyczace niniejszej gwarancji podlegajq rozstrzygnieciu zgodnie z
prawem polskim i podlegajg kompetencji sagdu wtasciwego dla siedziby Beneficjenta.
Sporzadzono Wi cceeeceecieccieecee e Sdnia

Nazwisko i imi€: ..occeceeeicee e, .

W imieniu ..o

POAPIS: eiiiiceece e

[pieczec instytucji wystawiajacej Gwaranqq]

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian nie merytorycznych,
wynikajacych z procedur Gwaranta. Przedmiotowe zmiany przed podpisaniem
umowy musza otrzymac akceptacje Zamawiajacego.
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