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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamédwienia:
www.muzeumslaskie.pl

Katowice: Roboty przygotowawcze zwi  gzane z budow g nowej siedziby
Muzeum Slaskiego ETAP 2
Numer ogtoszenia: 452846 - 2012; data zamieszczenia :15.11.2012
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

l. 1) NAZWA | ADRES: Muzeum Slgskie , Al. Korfantego 3, 40-005 Katowice, woj. $lgskie, tel. 032 2585661-3;
3503672, faks 032 2599804.
Adres strony internetowej zamawiaj gcego: www.muzeumslaskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA IIl: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

[1.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj 3gcego: Roboty przygotowawcze zwigzane z budowg nowej
siedziby Muzeum Slgskiego ETAP 2.

I1.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.

[1.1.3) Okre slenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zamdwienia: Teren budowy zlokalizowany jest w
obszarze bytej kopalni Katowice (rejon ulic Nadgérnikéw, Kopalnianej), projektowanej ulicy Dudy Gracza i Parku
Bogucickiego. Teren opracowania jak i tereny sgsiadujgce przeznaczone sg dla funkcji publicznej. Budowa
obiektéw Muzeum Slgskiego jest jednym z dziatan rewitalizacji tego terenu poprzemystowego; ma réwniez
stuzy¢ aktywizacji dziatan zmierzajacych do zagospodarowania terenéw oraz obiektéw czesci péinocnej
Kwartalu Muzedw. Inwestycja znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska ze wzgledu na
dziedzictwo kulturowe. Prowadzone prace bedg robotami przygotowawczymi dla realizacji budowy Muzeum
Slgskiego. Przedsiewziecie obejmuje w szczegélnosci wykonanie: 1. adaptacji warsztatu elektrycznego na
budynek techniczny (budynek MS46): Roboty rozbiorkowe, budowlano-konstrukcyjne, instalacji sanitarnych w
zakresie kanalizacji sanitarnej (z biatym montazem), wody pitnej, wody cieptej uzytkowej, wentylacji
mechanicznej wywiewnej, elektrycznych (kompletnej instalacji odgromowej, kompletnej instalacji oswietlenia
wraz z lampami i gniazdek wraz z osprzetem i grzejnikami, kompletnej instalacji stabopradowej wraz z
osprzetem, kompletnej instalacji uziemienia budynku), wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne (elewacyjne),
zagospodarowanie terenu wokét budynku (wycinka drzew, nasadzenia ), drogi i chodniki (rozbiérka i

odtworzenie), ogrodzenie systemowe wraz z bramg i furtka, uksztattowanie terenu (rozbiérka muru,
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makroniwelacja mas ziemnych, humusowanie) instalacja iluminacji elewacji budynku, drenaz zewnetrzny
budynku 2. sieci kanalizacji deszczowej wraz z podejsciami pod rury spustowe: Sie¢ kanalizacji wod opadowych
obejmuje odprowadzenie wdd deszczowych z powierzchni utwardzonych, terenéw zielonych oraz z istniejgcych i
projektowanych budynkéw potozonych w pétnocnej czesci obszaru muzeum. Na projektowang sie¢ kanalizacji
wad opadowych sktada sie kolektor wod deszczowych KD1, KD17, KD2, KD14 oraz odcinek KZd1-S20. W celu
zredukowania maksymalnych przeptywow w kolektorze projektuje sie na sieci zbiorniki retencyjne
(wyrownawcze). Catkowita diugosc sieci kanalizacji wéd opadowych na obszarze terenu Muzeum wynosi okoto
660 mb. W ramach sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ réwniez odprowadzenie wéd opadowych z
nawierzchni drogowych poprzez wpusty drogowe oraz system odwodnienia liniowego. 3. przepompowni wéd
drenazowych: Dla odprowadzenia wod drenazowych zaprojektowano kompletng prefabrykowang pompownie
sciekéw ( z szafka zasilajgcg i sterujgcg) o srednicy 2500 mm i gtebokosci ok.14 m. Przepompownia bedzie
zlokalizowana w czesci potudniowej obszaru muzeum, ponizej budynku gtéwnego. Do pompowni rurociggiem
grawitacyjnym o $rednicy 400mm doprowadzone sg wody z drenazu gérnego i drenazu dolnego budynku
muzeum, skad pompowane sg do studni rozpreznej KZD1 i dalej rurociggiem grawitacyjnym wody drenazowe
sptywajg do studni zbiorczej S20 na nowo wykonanym kolektorze miejskim . 4. sieci wodociggowej w zakresie:
Zaprojektowano rurociag gtéwny o srednicy Dn 160 mm z rur polietylenowych PE100. Calkowita dlugos¢ sieci
wodociggowe]j wraz z przytgczami do wykonania wedtug niniejszego opracowania na obszarze terenu Muzeum
wynosi okoto 800 m. 5.sie¢ kanalizacji sanitarnej: Sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzenie $ciekoéw
sanitarnych z istniejgcych i projektowanych budynkéw potozonych w pétnocnej czesci obszaru muzeum. Na
projektowang sie¢ sktada sie: kolektor KS wraz z trzema siegaczami, siegacze KS22, KS21, KS12, KS11 oraz
odcinek KZ3-k356. Przyjeto rurocigg z PE o $rednicy Dn = 200 o sztywnosci obwodowej klasy SN8.
Zaprojektowano rury dostosowane do posadowienia na terenach ewentualnych szkéd gorniczych (do IV
kategorii wigcznie) o srednicy Dn 200 mm a dla przytgczy o srednicy Dn 160 mm.W skiad sieci kanalizacji
sanitarnej wchodzg studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1.2, 0,8 m, 0,6 m, 0,4 m. Catkowita dtugos$¢ sieci
kanalizacyjnej na obszarze terenu Muzeum wynosi okoto 312 mb. 6. sie¢ elektryczna i niskopradowa: linie
kablowe oraz wyposazenie i uruchomienie komdér wewnetrznej trafostacji w budynku MS 46 (m.in. dostawa
transformatora, dostawa i montaz rozdzielnicy $redniego napiecia i rozdzielnicy niskiego napiecia, dostawa i
uruchomienie ukladu pomiarowego ) wraz z liniami zasilajgcymi, linia kablowa nastupowa z rozdzielnicy RG3 w
budynku MS46 do zasilania istniejgcych budynkéw zlokalizowanych w pétnocnej czesci kwartatu Muzedw z
pomiarami i uruchomieniem zasilania, sie¢ niskoprgdowa utozona w kanalizacji z rur ochronnych od budynku MS
46 do budynku gtéwnego wraz z podigczeniem do BMS-u, oswietlenie drogi pozarowej z kostki (lampy i
okablowanie ze studniami i linig zasilajgca z budynku stolarni), stupki automatyczne ze sterowaniem (w tym
wideodomofonowy), zasilanie elektryczne stolarni - budynek M18 z rozdzielnicy 2RG2 w budynku gtéwnym . 7.
wykonanie nawierzchni docelowej drogi wewnetrznej pomiedzy murami oporowymi MZ 1, 2, 3 (drogi pozarowe;) :
nawierzchnia drogi i chodnikéw z kostki granitowej wraz z elementami robé6t wykonczeniowych muréw
oporowych (konstrukcje stalowe, balustrady, oktadziny $cian z blachy kortenowej, kasetony i maszty reklamowe)
8. wykonanie drogi z ptyt betonowych wraz z wytozeniem skarp ptytami azurowymi - dojazd do budynku CZOK-u

: utozenie nawierzchni z ptyt betonowych wraz z korytkami odwodniajgcymi, regulacja studni, wytozenie skarp
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ptytami azurowymi, rozbioérka starych fundamentéw tazni w strefie robo6t drogowych, brama wjazdowa przy
wyjezdzie na teren pétnocny Muzeum, ogrodzenie systemowe wraz z bramg okoto 30 mb Roboty bedace
przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z warunkami kontraktowymi dla budowy dla robot
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999,
przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantow (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz drugie
wydanie angielsko - polskie 2000 (ttumaczenie pierwszego wydania z 1999 r.) - nazywane dalej FIDIC- czerwona
ksigzka, zwane dalej Warunkami Kontraktowymi). UWAGA: Termin realizacji zamowienia wynosi do 21 miesiecy
od daty podpisania Umowy na Roboty, w tym: - do 14 dni od podpisania umowy do Daty Rozpoczecia, - 8
miesiecy realizacji liczac od Daty Rozpoczecia wyznaczonej zgodnie z kl. 8.1. warunkéw Kontraktowych FIDIC,
w tym ETAP | oraz ETAP II: ETAP | - 2 miesigce liczac od Daty Rozpoczecia wyznaczonej zgodnie z kl.8.1
warunkow Kontraktowych FIDIC na: a) wykonanie, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji Zamawiajgcemu
trafostacji w budynku MS46 (warsztat elektryczny) wyposazonej w urzadzenia wraz z liniami kablowymi SN.
Powyzsze powinno umozliwié zasilenie i opomiarowanie budynku gtéwnego Muzeum Slaskiego pozwalajgce na
jego eksploatacje i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, b) wykonanie kompletnego zakresu robét sieciowych
w zakresie odprowadzenia wod drenazowych i deszczowych z terenu Nowego Muzeum wraz z montazem i
uruchomieniem przepompowni wéd drenazowych tgcznie z wykonaniem odprowadzen do kolektora odbiorczego,
c¢) wykonanie odprowadzenia sieci sanitarnej w rejonie ul. Rozdzienskiego z terenu Nowego Muzeum do
istniejacej sieci, d) swiattowod od MS46 do MS-GG (budynek gtéwny) zapewniajgcy sterowanie obiektami
poprzez BMS. ETAP Il - do 31.05.2013r. na wykonanie rob6t wg punktu 4.7 IDW - droga wewnetrzna w zakresie
niezbednych rob6t oraz uzgodnien umozliwiajgcych dokonanie zgtoszenia zakonczenia rob6t w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Powyzsze roboty w zakresie ETAPU | i ETAPU Il majg umozliwi¢
Zamawiajgcemu uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Nowego Muzeum Slgskiego. - 12 miesiecy - Okres
Zgtaszania Wad, tj. od daty ukonczenia rob6t okreslonej w wydanym Swiadectwie Przejecia. Okres rekojmi - 36
miesiecy od daty wydania Swiadectwa Przejecia.
[1.1.4) Czy przewiduje si e udzielenie zamdwie h uzupetniaj gcych: tak.

Okre $lenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zamoéwie n uzupetniaj gcych

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien uzupetniajgcych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt

6 upzp w wysokosci do 50 % zamowienia podstawowego.
[1.1.5) Wspolny Stownik Zamoéwie n (CPV): 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1,
77.00.00.00-0.
11.1.6) Czy dopuszcza si e ztozenie oferty cz esciowej: nie.

[1.1.7) Czy dopuszcza si e zlozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesigcach: 21.

SEKCJA lII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM | TECHNICZNYM
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[11.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Kazdy Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ swa oferte wadium w
wysokosci 100 000,00 PLN (stownie: sto tysiecy 00/100 PLN)
[11.2) ZALICZKI
Czy przewiduje si e udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia  : nie
[11.3) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
Ill. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre $lonej dziatalno $ci lub czynno $ci, je zeli przepisy prawa
naktadaj @ obowi gzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy nie wyznacza szczeg6towego warunku w tym zakresie. Ocena spetnienia warunku
bedzie dokonywana metoda O - 1, tj. spetnia/nie spetia, w oparciu o Oswiadczenie dotgczone do
oferty
111.3.2) Wiedza i do $wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Wykonawca musi wykazac, ze w ostatnich pieciu latach przed dniem sktadania ofert w niniejszym
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie wykonat zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyt: - co najmniej 1 robote budowlang dotyczacag
budowy lub przebudowy obiektéw kubaturowych o wartosci min 2 000 000 PLN (bez podatku VAT)
oraz - co najmniej 1 robote budowlang dotyczgcg budowy sieci wodno-kanalizacyjnej o wartosci min
500 000 PLN (bez podatku VAT) oraz - co najmniej 1 robote budowlang dotyczgcag budowy linii
kablowych $redniego napiecia wraz z budowg i wyposazeniem w urzadzenia trafostacji o wartosci min
500 000 PLN (bez podatku VAT) Za roboty ukonczone Zamawiajgcy uwaza roboty, dla ktérych wydano
Swiadectwo Przejecia lub inny rownowazny dokument np. Protokét odbioru koAcowego robot.
Zamawiajgcy uzna za spetnienie wymagan wykonanie wykazanych robot w kilku lub jednej inwestycji
lacznie, z zastrzezeniem wydzielenia wartosci wymaganych robét. Zamawiajgcy dokona oceny
spetnienia przez Wykonawce powyzszego warunku udziatu w postepowaniu na podstawie
os$wiadczenia oraz dokumentdw ztozonych przez Wykonawce. Ocena spetniania przedstawionych
powyzej warunkéw zostanie dokonana metodg O - 1, tj. spetnia/nie spetnia.
111.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Wykonawca musi dysponowac¢ odpowiednim potencjatem technicznym. Zamawiajgcy nie wyznacza
szczeg6towego warunku w tym zakresie. Ocena spetnienia warunku bedzie dokonywana metodg O - 1,
tj. spetnia/nie spetnia, w oparciu o Oswiadczenie dotgczone do oferty
111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamdwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Wykonawca musi wykazac, ze dysponuje nastepujacymi osobami zdolnymi do wykonania

zamoOwienia: 1) Ekspert 1 (1 osoba) - Kierownik Budowy - posiadajgcy: - uprawnienia budowlane do
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kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen; -
doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét konstrukcyjno
budowlanych przy realizacji co najmniej 2 zakonczonych kontraktéw w zakresie budowy lub
przebudowy obiektow kubaturowych o wartosci kazdej z wskazanych rob6t budowlanych min 1 000
000 PLN kazda (bez podatku VAT) . - co najmniej 2-letnig praktyke na budowie przy zabytkach
nieruchomych, lub posiada uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych, potwierdzone
stosownym zaswiadczeniem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych
dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan
ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.U. 2004 nr 150, poz.1579), 2) Ekspert 2 (1
osoba)-Kierownik robét sanitarnych - posiadajgcy: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych zgodnie z polskimi przepisami Prawa budowlanego; -
doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/rob6t przy realizacji co najmniej 1
zakonczonego kontraktu w zakresie budowy sieci wodno kanalizacyjnej o wartosci wskazanych rob6t
budowlanych min 500 000 PLN ( bez podatku VAT) . 3) Ekspert 3 (1 osoba)-Kierownik robét
elektrycznych - posiadajgcy: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z
polskimi przepisami Prawa budowlanego; - doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robét
elektrycznych przy realizacji co najmniej 1 zakonczonego kontraktu w zakresie budowy linii kablowych
Sredniego napiecia wraz z budowg i wyposazeniem w urzadzenia trafostacji o wartosci wskazanych
rob6t budowlanych min 500 000 PLN ( bez podatku VAT) . Za roboty ukonczone Zamawiajgcy uwaza
roboty, dla ktérych wydano Swiadectwo Przejecia lub inny réwnowazny dokument np. Protokét odbioru
koncowego robét . Posiadane przez w/w Ekspertéw uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie
do wymagan okreslonych w ogtoszeniu i SIWZ powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994r,
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz aktualnym obowigzujgcym
rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia.2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 z 2006r., poz. 578;). Osoby, ktére
posiadajg uzyskane przed dniem wejscia w zycie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do
realizacji przedmiotu zamowienia, do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
zachowaly uprawnienia do petnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazujg te dokumenty
jako obowigzujgce. Zamawiajgcy okres$lajgc wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych
uprawnien budowlanych, dopuszcza, odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a
oraz innych przepisow ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze

zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
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cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Zamawiajgcy dokona oceny
spetnienia przez Wykonawce powyzszego warunku udziatu w postepowaniu na podstawie
os$wiadczenia oraz dokumentdw ztozonych przez Wykonawce. Ocena spetniania przedstawionych
powyzej warunkow zostanie dokonana metodg O - 1, tj. spetnia/nie spetnia
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
1) Wykonawca posiada srodki finansowe w wysoko$ci co najmniej 1 000 000 PLN lub zdolno$¢
kredytowg w wysokosci co najmniej 1 000 000 PLN. 2) Wykonawca posiada optacone ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamOwienia o wartosci co najmniej 2 000 000 PLN Zamawiajgcy dokona oceny spetnienia przez
Wykonawce powyzszego warunku udziatu w postepowaniu na podstawie oswiadczenia oraz
dokumentow ztozonych przez Wykonawce. Ocena spetniania przedstawionych powyzej warunkéw
zostanie dokonana metoda O - 1, tj. spetnia/nie spetnia
1.4) INFORMACJA O O SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wyko nawc e warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprécz o $wiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w post ~ epowaniu, nale zy przedto zy¢:
e wykaz robét budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy i
doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert
albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
zatgczeniem dokumentu potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidtowo ukonczone

e wykaz o0sOb, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamOlwienia, w szczegoélnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych dla wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz

informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami

e osSwiadczenie, ze osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadajg

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien

e informacje banku lub spoétdzielcze] kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktorych wykonawca
posiada rachunek, potwierdzajgcg wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnosé
kredytowg wykonawcy, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania

wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert

e optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca jest
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ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z

przedmiotem zaméwienia

Wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu na zdolnosé
finansowg innych podmiotéw, przedkiada informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, dotyczacag podmiotu, z ktérego zdolnosci finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b
ustawy, potwierdzajgcg wysokos¢ posiadanych przez ten podmiot srodkéw finansowych lub jego zdolnosé
kredytowa, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skltadania ofert.

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
nalezy przedto zy¢:

e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

e aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert, a w stosunku do oséb fizycznych

odwiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

111.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzib e lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos  politej Polskiej,
przedkiada:
111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzib e lub miejsce zamieszkania
potwierdzaj acy, ze:
® nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o

udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert

[11.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 11.4) albo w pk  t111.5)

Oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu zgodnie z art. 44 upzp Zgodnie z art. 26 ust 2b
upzp wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do$wiadczeniu potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamowienia lub zdolnosci finansowej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru Prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuaciji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz
bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczeg6lnosci przedstawiajgc w tym celu
pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia. Wszystkie oswiadczenia zalgczane do wniosku muszg byc¢
zlozone w oryginale i podpisane przez wykonawce lub osobe przez niego umocowang. Wszystkie dokumenty
zalgczane do wniosku na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w tym braku podstaw do

wykluczenia powinny by¢ ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginalem przez
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wykonawce lub osobe przez niego umocowang. W przypadku podpisywania oswiadczen lub dokumentéw przez
osobe dziatajgcg w imieniu wykonawcy, a ktérej uprawnienie do dziatania w imieniu wykonawcy nie wynika z
dokumentow rejestrowych, do wniosku nalezy zataczy¢ stosowne petnomocnictwo dla tej osoby ztozone w
formie oryginatu lub kopii podwiadczonej notarialnie.

[11.7) Czy ogranicza si e mozliwo $¢ ubiegania si € 0 zamowienie publiczne tylko dla wykonawcow, u

ktorych ponad 50 % pracownikéw stanowi g osoby niepetnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b edzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si e istotne zmiany postanowie n zawartej umowy w stosunku do tre  sci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie h umowy oraz okre slenie warunkéw zmian

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia: 1. Zmiana terminu realizacji
przedmiotu umowy 1.1. patrz FIDIC subklauzula 4.12 - warunki fizyczne 1.2. Zmiany bedace nastepstwem
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczeg6lnosci: a) patrz FIDIC (warunki szczegdlne)
subklauzula 2.1 - prawo dostepu do Terenu Budowy b) patrz. FIDIC subklauzule 8.8. i 8.9. - zawieszenie robot i
nastepstwa c) patrz. FIDIC subklauzula 1.9. - opdznienie rysunkéw lub instrukcji 1.3 Zmiany bedgce
nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo
termindbw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien; a) patrz FIDIC (warunki
szczegoblne) subklauzula 1.13 - przestrzeganie prawa 2. Zmiany wynikajgce ze zmiany stanu prawnego: 2.1.
patrz - FIDIC subklauzula 13.7 3. Zmiany osobowe: 3.1. Zmiana 0s06b, przy pomocy ktérych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace sie co najmniej rownowaznym doswiadczeniem i
uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane oraz, ktére wymagane byly przez Zamawiajgcego
w ogtoszeniu. Zgodnie z zapisami kontraktu. 3.2. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do
wskazanego w ofercie Wykonawcy. POWYZSZE ZMIANY OPISANE W PKT 1 DO 3 NIE GENERUJA ZMIANY
ZATWIERDZONEJ KWOTY KONTRAKTOWEJ. 4. Zmiany technologiczne, w szczegélnosci: 4.1. patrz - FIDIC
subklauzula 4.12 warunki fizyczne 4.2. konieczno$c¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych zgodnie z zalozeniami projektu i zasadami wiedzy technicznej . 4.3. koniecznos$é
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na brak

dostepnosci wycofanych materiatéw i urzadzen lub tych, ktérych produkcja zostata zaniechana. 4.4. pojawienie

8z10 2012-11-15 14:02



9z10

http://bzp0.porta .uzp.gov.pl/index.php?ogl oszenie=showé& pozycja=4...

sie na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. Oszacowanie zmian mogacych
generowac¢ zmiane zatwierdzonej kwoty kontraktowej : Dla wyceny rob6t wynikajgcych ze zmian zastosowane
zostang te same normy, parametry i standardy oraz poziom cen jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W
przypadku wystgpienia robét nie ujetych w wycenionym Wykazie Kwot Ryczattowych i Przedmiarze robét
Wykonawca bedzie stosowat ceny materiatléw, pracy sprzetu, stawki roboczogodziny Rg, narzuty kosztéw
posrednich Kp i zysku Z nie wyzsze niz $rednie, krajowe, kwartalne ceny obowigzujgce w kwartale sktadania
oferty podstawowej, publikowane w wydawnictwie Sekocenbud. W przypadku materiatéw nie ujetych w
zeszytach Sekocenbud, do szacowania wartosci rob6t zostanie przyjeta aktualna cena rynkowa na podstawie
ofert producentow/dostawcéw. 5. Pozostale zmiany: 5.1. zmiana obowigzujgcej stawki VAT; Zamawiajgcy
zwiekszy wyptacane wynagrodzenie o kwote réwnag réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce.
W przypadku zmiany przepisow dotyczgcych wysokosci stawki podatku VAT, kwota nalezna Wykonawcy
zostanie wyptacona zgodnie z obowigzujgcymi stawkami w dniu wystawienia faktury. Wszystkie powyzsze
postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dost  epna specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia:
www.muzeumslaskie.pl

Specyfikacj e istotnych warunkéw zaméwienia mo  zna uzyska é pod adresem: Muzeum Slgskie, al.
Korfantego 3, 40-005 Katowice Cena wersji papierowej SIWZ - 500 PLN netto.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w post epowaniu lub ofert: 30.11.2012
godzina 12:00, miejsce: Muzeum Slgskie, al. W.Korfantego 3, 40-005 Katowice, sekretariat pok. 107.

IV.4.5) Termin zwi gzania ofert g: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skfadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz  gce finansowania projektu/programu ze  $rodkdéw Unii
Europejskiej: Zamoéwienie prowadzone w ramach projektu Budowa nowej siedziby Muzeum Slgskiego w
Katowicach wspoéifinansowanego przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2007-2013
oraz $rodkéw Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przypadku ztozenia przez Wykonawcow
dokumentéw zawierajgcych dane w innych walutach niz okreslono w poszczegélnych podpunktach pkt. 111.3)
Ogloszenia, dane finansowe zostang przeliczone na PLN wedtug $redniego kursu (tabela A) Narodowego Banku
Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania sie ogtoszenia o niniejszym zamowieniu w Biuletynie
Zaméwien Publicznych. Ten sam kurs Zamawiajacy przyjmie przy przeliczeniu wszelkich innych danych
finansowych potwierdzajgcych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu..

IV.4.17) Czy przewiduje si e uniewa znienie post epowania 0 udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodz acych z bud zetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj acych zwrotowi
$rodkéw z pomocy udzielonej przez pa nstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), ktére mialy by € przeznaczone na sfinansowanie cato  sci lub cz e$ci zamdwienia: nie
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