
1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  

Budowlanych 

ST-A14 

 
KONSTRUKCJE STALOWE  

 

 



Część 3.  – Opis przedmiotu zamówienia  
Tom 3.1   - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
ST 22.00 – Konstrukcje stalowe  

Projekt:  „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” 
Zadanie :  „Roboty przygotowawcze związane z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego  ETAP 2” 
  

 
2 

WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót  związanych z  
wykonaniem  robót przy czyszczeniu, zabezpieczeniu i montażu elementów stalowych  budynku technicznego  dla robót 
budowlanych pn. ,,Roboty przygotowawcze związane z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach – 
Etap 2” w ramach projektu pn. ”Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”.  
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem konstrukcji stalowych i obejmuje:  
- konstrukcję stalową dachu 
-  konstrukcję stalową schodów 
-  konstrukcję stalową stropu 
-             przekrycie kanałów kablowych  
-    elementy stalowe nadproży  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe”  
pkt. 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, ST i polece-
niami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. 

2. Materiały  

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i powinny na nie 
zostać przedłożone atesty wytwórców i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wymagane prawem atesty 
higieniczne. Ogólne wymagania dla materiałów podano w przepisach – wymaganiach ogólnych.  

Do wykonania konstrukcji stalowych należy stosować następujące materiały:  
- ceowniki C 120, C 160, C 180 
- kątowniki 75x75x5, 40x40x4 
- dwuteownik INP 300 
- blacha ryflowana na przekrycie kanałów   
Jakość wyrobów hutniczych powinna być potwierdzona zaświadczeniem o jakości zgodnie z normą PN–EN 45014 i 
PN-EN 10204. 
Elementy stalowe będą malowanej antykorozyjnie. Farby antykorozyjne i powłokowe – posiadające deklaracje lub 
certyfikat zgodności z właściwym dokumentem odniesienia, kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych. 
 
 
3. Sprzęt  
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inżyniera . W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
za-akceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inżyniera . Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
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lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi  kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych tam, gdzie jest to wymagane 
przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jakkolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
Podstawowe narzędzia - spawarka elektryczna wirująca 300A, dźwig samochodowy, samochód z przyczepą dłużyca, i  
inny drobny sprzęt ręczny. ( wiertarki , szlifierki  pędzle itp.) 
 
4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewnić 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inżyniera  w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera  pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy.  

 
5. Wykonanie robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera . Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 
metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
 
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru 
inwestorskiego. 
Montaż konstrukcji stalowych należy prowadzić zgodnie z projektem konstrukcji z zastosowaniem środków 
zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz projektowanej sztywności konstrukcji po ukończeniu robót. 
Wykonanie powłoki malarskiej zabezpieczającej należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zaleceniami 
producentów środków antykorozyjnych. Warstwa farby podkładowej o grubości 60 η, farba nawierzchniowa o 
grubości 120η. Powierzchnie oczyścić do stopnia czystości Sa.2.5. Powierzchnia do malowania powinna być sucha, a 
temperatura podłoża od 3 do 40 °C. Powierzchnia stalowa dla zabezpieczenia antykorozyjnego powinna odpowiadać 
wymogom normy PN-ISO 8501-1, PN-ISO 8501-2. Roboty malarskie należy wykonać zgodnie z wytycznymi normy 
PN-EN ISO 12944-7. 
Montaż kotew prowadzić zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach produktu dostarczanymi przez producenta. 
 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny 
koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie przez Inżyniera . Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera  
powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera  pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  
 
6. Kontrola jakości robót  

 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie 
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przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

 
6.1. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera .  

 
6.2. Certyfikaty i deklaracje  
Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
 
-Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych  
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską normą lub aprobatą techniczna, w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
ST. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać 
w/w dokumenty wydane przez Producenta a także w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez Niego. 
Kopie wyników tych badań dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi . Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone.  

 
7. Obmiar robót  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe " pkt. 7.  
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji  stalowych   realizowane w ramach niniejszego Kontraktu w oparciu o niniej-
szą STWiORB nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót polegających na wykonaniu  konstrukcji 
stalowych  nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót polegających na wykonaniu konstrukcji stalowych  będzie zawarta w scalonych 
cenach ryczałtowych wg Wykazu Kwot Ryczałtowych i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
Dla robót polegających na wykonaniu konstrukcji stalowych  realizowanych w oparciu o niniejszą STWiORB nie 
wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

 
8. Odbiór robót 
 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie odbiorów częściowych, oględzin, wpisów do dziennika budowy i 
sprawdzeniu z dokumentacją projektową 

 
Odbiór ostateczny 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca po całkowitym zakończeniu robót. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 
zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót dokona przedstawiciel Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Zamawiający dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z umową. W przypadku stwierdzenia wad wykonanych prac, Zamawiający określi ich 
zakres a Wykonawca usunie je na koszt własny w ustalonym terminie. Wykonawca po usunięciu usterek dokona 
powtórnego zgłoszenia robót do odbioru.  

 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
- Protokół odbioru ostatecznego robót  
- Książki obmiarów ( oryginały )  
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- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  
- Odbiór częściowy  

 
9. Płatność 
9.1 Ustalenia ogólne  
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt. 9. 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty polegające na wykonaniu konstrukcji  stalowych, re-
alizowane w oparciu o niniejszą STWiORB. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w 
scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Kwot Ryczałtowych, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 
polegające na wykonaniu konstrukcji  stalowych  oraz innych robót związanych z tymi robotami. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Kwot Ryczałtowych realizowaną w oparciu o niniejszą 
STWiORB należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami 
Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
 
9.2. Cena wykonania robót 
Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego, wraz z budową i rozbiórka rusztowań i  pomostów roboczych 
- prace pomiarowe i badania laboratoryjne  
- dostarczenie materiałów 
- przygotowanie podłoża  
- wykonanie robot zasadniczych w zakresie  konstrukcji stalowych wg zakresu w pkt 1.3  
- obsadzenie drobnych elementów 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
- likwidacja stanowiska roboczego 
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki , 
 

 
10. Przepisy związane 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robót - Tom I –budownictwo ogólne: - rozdział 1 - Warunki 
ogólne Wykonania, Tom III - Konstrukcje stalowe 
  
Normy: 
PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena 
czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych 

podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 
PN-ISO 8501-2 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena 
czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym 
usunięciu tych powłok. 
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich. Część 7: Wykonanie i nadzór prac malarskich. 

 
 
 
 
 

 


