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1. WSTĘP 

1.1   Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie oświetlenia terenu i innych instalacji 
zasilanych elektrycznie wraz z urządzeniami w ramach zadania pn. „ Roboty przygotowawcze 
związane z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach – Etap 2” w ramach projektu 
pn. ”Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”.       
 
1.2   Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja Techniczna (STWiOR), jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.3 
 
1.3  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
1.3.1 oświetlenie drogi oraz oświetlenie w murach oporowych. 

1.3.2 Słupków ograniczających wjazd chowanych w nawierzchni ( z wyposażeniem)  

. 
1.4 Określenia podstawowe 

 
1.4.1.Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - ochrona ludzi i zwierząt mająca chronić 

przed     zagrożeniami wynikającymi z dotyku części czynnych instalacji elektrycznej. 
1.4.2.Ochrona przed dotykiem pośrednim - ochrona ludzi i zwierząt mająca chronić 

przed zagrożeniami wynikającymi z dotyku części przewodzących dostępnych, które 
mogą znaleźć się pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji instalacji 
elektrycznej. 

1.4.3.Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie 
niezbędne elementy do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną 

 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane, Warunkami 
technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 
r. wraz z późniejszymi zmianami w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6.11.2008 r. zmieniającymi rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12.03.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ogólne wymagania dotyczące robót podano z Specyfikacji 
„Wymagania ogólne”. 
1.  Obowiązkiem Wykonawcy jest dokładne zapoznanie się z ze wszystkimi elementami  
     składowymi  dokumentacji technicznej i wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości z projektantem i  
     przedstawicielami nadzoru inwestorskiego. 

   2.  W przypadku stwierdzenia niezgodności w opisie lub rysunkach w dokumentacji projektowej i                         
specyfikacji technicznej pod  względem standardu, sposobu wykonania lub w innym zakresie 
należy je niezwłocznie wyjaśnić przy udziale projektanta.  
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  3.  Wszystkie elementy instalacji winny być wykonane z materiałów i wyrobów budowlanych        
zgodnych z wymaganiami Polskich Norm lub posiadających aktualne na dzień oddania do 
użytkowania aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydane przez 
ITB. 

4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej nie podano wymagań technicznych dla mate-
riałów, elementów i wyrobów lub wymagania takie podano w sposób ogólnikowy, dopuszcza 
się określenie ich jakości przez projektanta w porozumieniu z inwestorem (inspektorem nad-
zoru inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, przy zachowaniu 
jednak warunków podanych w p.8. 

5.  Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być aktualna dokumentacja wykonawcza. 
Na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia konieczności 
wykonania dodatkowych projektów i opracowań, wykonawca zobowiązany jest we własnym 
zakresie opracować w/w. opracowania. Powyższe opracowania winny być przedłożone do 
akceptacji projektantowi i przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego. Proces przygotowania 
powyższych opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót; 

6.  W trakcie trwania robót wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Inwestorem i biurem 
projektów z potwierdzeniem pisemnym wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz 
prowadzić inwentaryzację i dokumentację powykonawczą każdej części zespołu. Przez 
dokumentację powykonawczą rozumie się rysunki sporządzone przez Wykonawcę i 
przedstawiające faktyczny stan zrealizowanych robót budowlanych; 

7.  Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od 
zawartych w dokumentacji projektowej muszą być przedstawione do zaakceptowania 
Inwestorowi, projektantom. Standard proponowanych zamienników nie może być niższy od 
przedstawionych w dokumentacji projektowej materiałów określonych jako „marka 
referencyjna” lub „np” i wymaga pisemnej akceptacji Inwestora. Dostawca jest zobowiązany w 
przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do załączenia rysunków (w odpowiedniej 
skali) przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty, w celu możliwości jasnej oceny 
jego rozwiązania. 

8.    Wykonawca jest zobowiązany do dokonania samodzielnego obmiaru robót, na podstawie, 
którego dokonywany będzie zakup określonych ilości materiałów;  

9.    Wykonawca po podpisaniu umowy jest zobowiązany do przedstawienia dla wszystkich 
materiałów i wyrobów na własny koszt atestów, aprobat technicznych, certyfikatów i próbek w 
terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiału lub wyrobu. 

10.   O ile dla proponowanych zamiennych materiałów i elementów wyposażenia nie istnieją normy 
lub ogólne certyfikaty i aprobaty techniczne, do obowiązków Wykonawcy należy przed 
wykonaniem prac z ich użyciem udowodnić ich przydatność. Koszty za dostarczenie takich 
świadectw przydatności nie dopuszczonych ogólnie do użytku materiałów i elementów 
budowlanych ponosi Wykonawca. 

11.   Domiary i wytyczenia niezbędne do wykonania „własnych” robót muszą zostać wykonane 
siłami własnymi Wykonawcy. 

12.  Zastrzeżenia do wykonania elementów robót, propozycje zmian technologii prac, zamienniki 
materiałowe - powinny zostać zgłoszone z momentem oddania oferty; późniejsze 
reklamacje/protesty zwłaszcza po udzieleniu zlecenia mogą nie zostać uznane, nie mogą mieć 
wpływu na zmianę kosztów i obniżenia standardów założonych w dokumentacji projektowej 
oraz nie zmniejszają zakresu gwarancji. 

13.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z  
     dokumentacją projektową i SST oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego..                                    
 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania w zakresie materiałów  

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Rysunków i ST. 
Wykonawca powinien powiadomić projektanta o proponowanych źródłach otrzymania materiałów 
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przed rozpoczęciem ich dostawy. Jeżeli Rysunki lub ST przewidują możliwość wariantowego 
wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera 
o swoim wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym 
przez Inżyniera. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 
powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za 
wykonaną pracę. 
 
Urządzenia, maszyny, podzespoły i zespoły pochodzące z dostaw zewnętrznych powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową i warunkami zamówienia. Kontrola techniczna Wykonawcy 
powinna stwierdzić przydatność dostaw na podstawie otrzymanych atestów względnie 
dokumentów magazynowych lub własnych badań. 
Wszystkie urządzenia, maszyny i aparaty winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje 
zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.  
Wykonawcza zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 
jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków 
montażowych itp.  
Np. materiały i wyroby hutnicze na elementy spawane powinny posiadać zaświadczenie o 
gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna 
być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, 
aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni 
roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów.  
Materiały i urządzenia przewidziane do montażu i instalowania w ramach Zadania zostały 
szczegółowo wyspecyfikowane w Tomie 3.1.2. „Wymagania Szczegółowe” 
Wykonawca co najmniej na trzy tygodnie przed planowaną dostawą materiałów związanych z 
wykonaniem robót technologicznych przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia swoją propozycję, a 
Inżynier wyda w terminie 21 dni opinię o zgodności propozycji z warunkami Kontraktu. 
 
  
 2.2  Materiały o świetleniowe  

 

Tabela nr 8 – Typy opraw – dane techniczne 
 

Oprawy i detale 
oświet-lenia 

Typ oprawy 
Produkt przykładowy  
Dla określenia wymaganego 
standardu 

Moc Typ źródła Uwagi Kolor 
światła 

1 2                                3 4 5 
L1A Oprawa w drodze osadzona w 

pasie krawężnika pogrążonego 
BEGA 8853 

35W Metalhalogen HIT-
TC-CE G8,5 

WDL – barwa 
ciepła, 

kolor biały 

L1B Oprawa w drodze osadzona w 
pasie krawężnika pogrążonego 
BEGA 8708 

13W Wkład 
energooszczędny 
TC-D 13 

WDL – barwa 
ciepła, 

kolor biały 
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L2 Kaseton świetlny z białego 
akrylu - oprawy indywidualne w 
murze MŻ2 
L2.1  250x700x975mm L2.2 
250x700x1475mm L2.3 
250x700x1975mm L2.4 
250x700x2475mm L2.5 
250x700x2970mm L2.6 
250x700x3470mm L2.7 
250x700x3970mm  
 
UWAGA! Ostateczne wysokości 
lamp dobrać po ułożeniu 
nawierzchni 

 
 
 
117W 
105W 
234W 
351W 
210W 
339W 
327W 

 
 
Świetlówka typ 
 FQ39  
FH35 
FQ39  
FQ39  
FH35  
FQ39x2+FH35 
FH35x2+FQ39W 

WDL – barwa 
ciepła, 

kolor biały 

L2A Kaseton świetlny z białego 
akrylu - oprawy indywidualne w 
murze MŻ2 
LA2 250x1400x4485mm 
UWAGA! Ostateczne wysokości 
lamp dobrać po ułożeniu 
nawierzchni 

 
 
 

315W 

 

Świetlówka typ  

FH 35 

WDL – barwa 
ciepła, 

kolor biały 

L3 Kaseton świetlny z białego 
akrylu - oprawy indywidualne 
w murze MŻ2 
L3 345x700x1500 mm 
UWAGA! Ostateczne 
wysokości lamp dobrać po 
ułożeniu nawierzchni 

 
 

105W Świetlówka typ 

FH 35 

 

WDL – barwa 
ciepła, 

kolor biały 

L3A  Kaseton świetlny z białego 
akrylu - oprawy indywidualne w 
murze MŻ2 
L3A 345x1400x2870 mm 
UWAGA! Ostateczne wysokości 
lamp dobrać po ułożeniu 
nawierzchni 

 
 

210W Świetlówka typ  

FH 35 

WDL – barwa 
ciepła, 

kolor biały 

L4 Oprawy w indywidualnej 
obudowie w murze MŻ2 L4 
700x250x300mm 
BEGA 4441 

24W Świetlówka typ FH 
14 

3000-4000K 

L4A  Oprawy w indywidualnej 
obudowie w murze MŻ2 L4A 
1400x250x300mm 
BEGA 4441 

24W Świetlówka typ FH 
14 

3000-4000K 

L8A  Lampy naścienne 
oświetlające posadzki, 
osadzone w murze MŻ3 
BEGA 2006 

28W Świetlówka typ FH 
28 

3000K 

L12 Intervox wraz z oświetleniem 
BEGA 2228 (lub jako opcja 
słupek modułowy SIEDLE 
VARIO) 

5W LED 3000-4000K 
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PLAFON 
ŚWIETLNY  

BEGA 2620. Plafon 
świecący składany z 
modułów dających wymiar 
90 x90 cm, kolor 
czerwony. Oprawa 
hermetyczna. 
Oprawa zlicowana z 
kasetonami kortenowymi. 
Rama oprawy malowana 
na kolor stali kortenowej. 

75 W QT 14 czerwony 

OŚWIETLENIE ZA  
KASETONAMI 

PERFOROWANYMI  

Tracklight LED LX-TL-18-60 Po 2 
lampy o regulowanym kącie 
świecenia na każdy napis na murze 
MŻ1 i każdy kaseton na murze 
MŻ2. 

18W LED Biały, 
Niebieski, 

zielony, żółty, 
czerwony 

OŚWIETLENIE 
RAM  

listwy świetlne np.: diody 
LUXON świecące w 
kierunku muru 
rozświetlające przestrzeń 
na obrzeżu ram. 
Kolory wg rysunków 

7,7W LED Niebieski, 
zielony, żółty, 

czerwony 

OŚWIETLENIE  
MASZTÓW 

FLAGOWYCH  

Lampy typu np.: AmbiLED – 
oświetlenie ledowe dużej mocy. 
Pojedyncze diody zgodnie z 
parametrami z karty katalogowej. 

120W LED biały 

Uwaga! – Oświetlenie zaproponowane za kasetonami perforowanymi i za ramami należy traktować jako 
przykładowe. Wykonawca zobowiązany jest, przed zastosowaniem danego produktu, do wykonania 

prób oświetlenia i sprawdzenia efektu świetlnego. 

Elementy małej architektury 

 
Ilość Po 

z. 
Elementy małej 
architektury  Szt. M  

Opisy 

1 2 3 4 5 
A1 SŁUPKI  

OGRANICZAJ ĄCE 
WJAZD - SŁ 

4 kpl SŁUPKI OGRANICZAJ ĄCE WJAZD - SŁ - 
systemowe słupki chowane w nawierzchnię,(z 
wyposażeniem - doprowadzaniem instalacji i 

własnym fundamentem wg dokumentacji projektowej ) 

 SŁUPEK  
WIDEODOMOFONOWY 

1 kpl SŁUPEK WIDEO DOMOFONOWY Z 
KONWERTEREM SYGNAŁU NA IP 

 

2.3. Odbiór materiałów na budowie  
Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy 

materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. W 

razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed 

ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera. 
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2.4. Składowanie materiałów na budowie  
Materiały takie jak: źródła światła, oprawy oświetleniowe, mogą być składowane na 

budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest 

zamkniętych i suchych. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac  winien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej 
jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru 
Inwestycyjnego. 
Wykonawca przystępujący do prac instalacyjnych winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących dotrzymanie odpowiedniej jakości robót:: 

       - mierników elektrycznych np. woltomierze, omomierze, amperomierze, 
      - mierników do pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
      - miernika do pomiaru rezystancji izolacji, 
      - miernika do pomiaru rezystancji przewodów, 
      - mierniki do pomiaru rezystancji uziemienia, 
      - narzędzi instalatorskich, elektronarzędzi, itp 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
na jakość wykonywanych robót. 
Wyroby winne być transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed 
rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem 
parametrów technicznych. Zaleca się opakowania układać na całej powierzchni i wysokości środka 
transportowego, z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do 
transportu na terenie budowy należy stosować środki transportu zapewniające dotrzymania 
wymogów reżimu technologicznego i nie powodujące uszkodzeń istniejącej substancji majątku 
trwałego i ruchomego użytkowników obiektu. Rodzaj sprzętu do transportu wewnętrznego należy 
uzgodnić z Inwestorem przed rozpoczęciem robót. 
Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami 
gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. 
Materiały należy składować w pakietach, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi. 
Pakiety należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, 
pozostawiając między rzędami a ścianami wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do nich. 
Miejsce składowania powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe. Opakowania należy 
układać w pozycji leżącej, na równym podłożu w warstwach najwyżej do 2m.. 
Wyroby należy transportować i składowane zgodnie z wytycznymi producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1    Ogólne zasady wykonania robót 

 
1. Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi karty użytych materiałów i urządzeń w 

celu ich  akceptacji przez Inwestora lub przedstawiciela Inwestora. 
   2. Zaprojektowane instalacje muszą być wykonane zgodnie z postanowieniami obowiązujących   

norm,  przepisów i wytycznych oraz zaleceniami producentów poszczególnych systemów. 
3. Przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać koordynacji międzybranżowej. 
4. Oznaczanie kabli: 

Kable powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w 
odstępach nie większych niż 20 metrów oraz w miejscach charakterystycznych: przy 
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skrzyżowaniach, wejściach i wyjściach do koryt i kanałów, przejściach przez przegrody 
pożarowe, na początku i na końcu linii kablowej, przy każdym urządzeniu rozgałęźnym bądź 
końcowym. 
Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej: 
- numer ewidencyjny linii, 
- typ kabla, 
- znak użytkownika kabla, 
Dla kabli sygnalizacyjnych: dopuszcza się umieszczenie tylko: 
- numeru ewidencyjnego linii 
- znaku użytkownika kabla, 

 
 
5.2 Czynno ści do których zobowi ązany jest wykonawca w trakcie realizacji robót 
 
  W czasie trwania prac należy przestrzegać następujących procedur : 
  Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca sprawdzi prawidłowość sporządzenia dokumentacji  
  projektowej, jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauważonych rozbieżnościach  
  powiadomi nadzór budowy  (inwestorski) i nadzór autorski 
  Kolejność prac przy wykonywaniu instalacji oświetleniowych i innych wg tej ST należy koordy-

nować z  realizacją   innych prac uwzględniając bieżący przebieg robót, przy współudziale 
przedstawiciela  generalnego  wykonawcy, inwestora, projektanta oraz kierowników innych 
rodzajów robót. 

 Roboty mogą być prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy oznaczone jako dokumentacja 
 projektowa z  opisem „skierowany do realizacji”. 
 Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w Polsce.  
 W  miejscach, w których dokumentacja projektowa  określa wymagania ostrzejsze od wymagań    
 normowych,  obowiązują  wymagania stawiane w dokumentacji projektowej; w miejscach w   
 których w projekcie nie są dokładnie sprecyzowane  standardy materiałów i robót należy  
 stosować wymagania odpowiednich norm i przepisów  obowiązujących w Polsce. 
 Wszelkie roboty będą prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów materiałów i wyrobów. 
 Koordynacja związana ze zmianą marki referencyjnej obciąża Wykonawcę. 
 Wykonawca zapewni pisemne gwarancje na wszystkie materiały i systemy użyte w wykonanych 
 robotach   budowlanych udzielone przez dostawcę materiałów i wykonawcę robót, a na roboty   
 związane z   określonym sposobem i technologią wykonania przez wykonawcę posiadającego 
odpowiednie  przeszkolenie lub certyfikat stwierdzający odbycie odpowiedniego przeszkolenia. 
 
5.3  Monta ż opraw o świetleniowych  

-  Każdą oprawę z lampą przed zamontowaniem, należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej 
działanie. Lampy powinny być dostosowane do opraw oświetleniowych. Oprawy powinny być 
mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia w trakcie użytkowania pod 
wpływem przejeżdżających samochodów, warunków atmosferycznych itp. 

- Miejsce montażu opraw szczegółowo określić na podstawie dokumentacji projektowej 

-    Wszystkie oprawy należy montować zgodnie z instrukcją montażu podaną przez  producenta.     
Szczególną uwagę należy zachować przy montażu opraw zewnętrznych gdyż niedotrzymanie 
zasad montażu opraw ma wpływ na jej stopień ochrony i szczelność. 

- Montaż opraw na słupie należy wykonać tak żeby nie uszkodzić powłok malarskich  i  
wykończeniowych, sufitów podwieszanych itp. Montaż opraw wykonać za pomocą śrub i 
uchwytów zalecanych przez producenta.                                                                                                     

- Wykonawca jest zobowiązany przed montażem opraw zapoznać się z instrukcją oryginalną 
montażu opraw i uwzględnić wszystkie podane tam szczegóły. W przypadku wystąpienia 
problemów z wykonaniem zapisów instrukcji montażowej,   należy każdorazowo proponowane 
rozwiązaniem uzgodnić z projektantem i dostawcą sprzętu jako warunek odbioru prac i 
utrzymania zapisów gwarancji. 
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Do podświetlenia jezdni pomiędzy murami oporowymi 1 oraz 2 - zastosowano oprawy 
montowane w podłożu (oznaczenie : „L1A”). Oprawy te wykonane są z aluminium i stali 
szlachetnej – zapewniający właściwy poziom ochrony antykorozyjnej, z źródłem HIT TC-CE o 
mocy 35W. Soczewka optyczna wykonana jest ze szkła krzemowego. W celu zapewnienia 
oprawie odpowiedniego stopnia szczelności IP67 należy pod oprawą wykonać otwór 
odwadniający, natomiast samą oprawę trzeba przykręcić do betonowego podłoża. Oprawa 
zapewnia rozsył światła wynoszący 60°. Oprawy rozmieszczono w 2 rz ędach w linii krawężnika 
drogi. 
Na przedłużeniu krawężnika od strona muru 1 zastosowano oprawy montowane w linii 
krawężnika „L1B”, wykonane z aluminium natomiast pierścień osłonowy ze stali szlachetnej – 
opis w Karcie Katalogowej. Źródłem światła jest wkład kompaktowy TC-D 13W zapewniający 
orientacyjny rozsył światła. W celu zapewnienia oprawie odpowiedniego stopnia szczelności 
IP67 należy pod oprawą wykonać otwór odwadniający, natomiast samą oprawę trzeba 
przykręcić do betonowego podłoża. 
W murze 2 - jako oświetlenie dekoracyjne zastosowano kasetony świetlne z białego akrylu. 
Oświetlenie kasetonów zapewniają 2 oprawy – oznaczone jako „L2” oraz „L3”. Moc opraw 
zmienia się w zależności od wielkość kasetonu. W kasetonie z napisem „MUZEUM ŚLĄSKIE” 
zastosowane zostały oprawy „L2A” i „L3A”. 
Do rozświetlenia cokołu z polerowaną płytą granitową oraz rozświetlenia chodnika 
zastosowano liniową oprawę nastropową „L4”. Obudowa oprawy wykonana jest z aluminium, a 
źródłem światła jest świetlówka T16 - 24W o wąskostrumieniowym rozsyle. Odbłyśnik 
wykonany z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości. Stopień ochrony 
oprawy wynosi IP 65. Oprawa ta montowana jest poniżej kasetonów świetlnych. 
Dla rozświetlenia chodnika oraz jezdni wzdłuż muru 3 zastosowano oprawy „L8A” - montowane 
w murze. Puszka pod oprawę wykonana jest z aluminium, natomiast ramka z stali szlachetnej, 
jako źródło światła wykorzystano świetlówkę T16 ; 28-54W o ukierunkowanym strumieniu 
światła. Odbłyśnik wykonany z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości. 
Zastosowano przezroczyste szkło bezpieczne. Stopień ochrony oprawy wynosi IP 67.  
Podświetlenie naturalnych drzew od strony parkingu zapewniają oprawy „L6A”. Obudowa 
oprawy wykonana jest ze stali szlachetnej, jako źródło światła zastosowano 35W HIT - TC-CE. 
Odbłyśnik wykonany z anodowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości. Dla 
ukierunkowania światła - w oprawie zamontowano dyfuzor światła pasmowego. Zastosowano 
szkło bezpieczne. Stopień ochrony IP 68. W celu zapewnienia znamionowej wytrzymałości na 
ściskanie 2000 kg oprawę należy posadowić na bloku betonowym oraz uniemożliwić jego 
zapadanie. Oprawa umożliwia regulowanie kierunku strumienia świetlnego. Oprawa ta 
montowana jest w gruncie.  
Do oświetlenia schodów przy budynku M18 zastosowano oprawę „L8B” - montowaną w murze. 
Źródło światła to świetlówka T16 o mocy 14-24W. Puszka montażowa wykonana jest z 
aluminium, natomiast płyta przednia ze stali szlachetnej. Odbłyśnik wykonany z anodowanego 
aluminium o najwyższym stopniu czystości. Zastosowano białe szkło bezpieczne. Stopień 
ochrony oprawy wynosi IP 67. 

5.4. Monta ż kabli i przewodów.  

Przewidziano wykonanie instalacji kablami 5x6 – w głównych ciągach – które zostaną 
doprowadzone do miejsca   
  najbliższego lokalizacji opraw. Tam - w studni kablowej - nastąpi zmiana przekroju na 3x2,5 – 
doprowadzające  
  zasilanie do poszczególnych opraw. Wszystkie poszczególne oprawy będą zabezpieczone 
miniaturowymi bezpiecznikami topikowymi 2 A – instalowanymi bezpośrednio w puszce 
przyłączeniowej oprawy. 
Zasilanie opraw należy wykonać rurach ochronnych umieszczonych w bruździe wykonanej 
podczas robót betonowych. Puszki połączeniowe wtynkowe dla opraw montować za tylną 
powierzchnia opraw  tak żeby oprawa zasłaniała puszkę. Miejsce montażu opraw pokazano w 
dokumentacji projektowej - należy je zweryfikować wykonując próby oświetlenia.  
Kable oświetleniowe - należy układać rurach ochronnych AROT 50 lub OPTO 32  – układanych w 
ziemi lub w bruzdach wykonywanych w czasie robót betonowych. Kable układane w ziemi układać 
na głębokości 0,5 m na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Kable należy przykryć 10 cm warstwą 
piasku, następnie 25 cm warstwą gruntu rodzimego, nałożyć folię ostrzegawczą koloru 
niebieskiego i wyrównać wykop gruntem rodzimym. Ze względu na niezidentyfikowane przeszkody 
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ziemne – przewidziano prowadzenie CAŁEJ trasy kablowej - w rurach ochronnych AROT – DVR 
50 lub OPTO 32. Podejścia do poszczególnych opraw należy wykonać przelotowo( jeżeli istnieje 
taka możliwość wykonania opraw )  kablami YKY 3x2,5. Na kable należy nałożyć opaski 
oznacznikowe z wybitą cechą. 

Projektanci zastrzegają sobie prawo korekty rozmieszczenia i mocy opraw po wykonaniu prób 
oświetleniowych. Parametry techniczne opraw przedstawiono w dokumentacji projektowej. 
Dopuszcza się zmiany tras prowadzenia kabli oraz sposobu montażu opraw z uwagi na 
ujawniające się obiektywne przeszkody techniczne w trakcie prowadzonych prac. Wszelkie zmiany 
wymagają akceptacji projektantów. 

 

5.5. Elementy zasilaj ąco-rozdzielcze.  

Zasilanie projektowanej instalacji iluminacji odbywać się będzie z odrębnej Rozdzielni 
Oświetleniowej instalowanej w budynku M18– a zasilanej z rozdzielni w budynku głównym. W celu 
połączenia systemu sterowania z głównym systemem BMS należy ułożyć kabel światłowodowy 
HQN1000 4 G 50/125.   

Przewidziano wyprowadzenie 15 obwodów oraz następujące tryby sterowania : 
-  ręczne – NADRZĘDNE – zarówno przy załączeniu jak i wyłączeniu instalacji 

-  automatycznie – z centralki systemu BMS dla której sygnałem inicjującym jest sygnał z 
programatora. 

 
 

5.6.  Monta ż słupków ograniczaj ących wjazd chowanych w nawierzchni ( z wyposa żeniem )  
 

Wykonać zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej  wraz z kompletnym systemem 
sterowania . 

Automatyczne słupki zasilane są z Rozdzielni oświetlenia poprzez programator Elpro S40, 
który zasila oraz wysterowuje wszystkie cztery słupki. Napięcie zasilania programatora to 
230V. Komunikacja z programatorem odbywa się dwutorowo, jedną możliwością jest 
sterowanie radiowe poprzez pilot jedno lub dwu kanałowy, drugą możliwością jest sterowanie 
przyciskiem zlokalizowanym w portierni. W celu sterowania programatorem ( funkcja 
OTWÓRZ/ZAMKNIJ) od programatora do pomieszczenia ochrony w budynku głównym ( I 
piętro ) - doprowadzono kabel YKSY 4x1,5 mm2. Do komunikacji radiowej przeznaczona jest 
rozbudowana karta radia w programatorze umożliwiająca zaprogramowanie do 1000 
unikatowych kodów. Przewody łączące programator oraz słupki automatyczne przedstawiono 
w odpowiednim załączniku. W celu monitoringu pozycji słupków zaprojektowano kamerę 
zewnętrzną IP66 zasilaną z obwodu zasilania w/w programatora. Sygnał wideo z kamery 
przesyłany jest kablem UTP żelowanym cat.6 do rozdzielni oświetleniowej w budynku M3/18. 
Następnie w rozdzielni jest transformowany w celu przesłania go do budynku głównego - 
kablem światłowodowym HQN1000 4 G 50/125 . Kamera zlokalizowana jest na elewacji 
budynku M14. Do kontaktu z dyspozytorem wydany został słupek wideo domofonowy z 
konwerterem sygnału na IP, w tym celu pomiędzy słupkiem a projektowaną rozdzielnia 
oświetleniową - wydano kabel UTP żelowany cat.6. Następnie w rozdzielni oświetleniowej w 
budynku M3/18 - jest transformowany w celu przesłania go do budynku głównego - kablem 
światłowodowym HQN1000 4 G 50/125 Kabel światłowodowy oraz kabel YKSY 4x1,5 mm2 
należy doprowadzić do pomieszczenia ochrony wykorzystując istniejące przepusty, kanały oraz 
koryta teletechniczne. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”. 
Kontrola winna odbywać się z uwzględnieniem wymagań normowych oraz wytycznych 
producentów. 
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● Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji elektrycznych. Wymagania 
techniczne, COB – Elektromontaż, Zeszyt 5 oraz wytycznych producenta dot. urządzeń i 
instalacji elektrycznych. 

● Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
producenta. 

● Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

    - uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty 
techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.) 

Wszystkie   dokumenty   oraz   wyniki   badań   Wykonawca   przedstawia   Inżynierowi   do 
akceptacji. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady pomiarów wykonanych robót podane są w specyfikacji technicznej ST-00.00 
„Wymagania ogólne”. Roboty w zakresie oświetlenia terenu i innych instalacji zasilanych 
elektrycznie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu w oparciu o niniejszą STWiORB nie są 
rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót w zakresie oświetlenia terenu i innych 
instalacji zasilanych elektrycznie nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na 
zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania robót w zakresie instalacji oświetlenia terenu i innych instalacji 
zasilanych elektrycznie   będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Kwot 
Ryczałtowych i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
Dla robót w zakresie instalacji elektrycznych  realizowanych w oparciu o niniejszą STWiORB nie 
wprowadzono w    kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 “Postanowienia podstawowe”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  
 
Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

 

1. Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić zgodność jej wykonania z dokumentacja 
projektową, Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz dokonać niezbędnych 
pomiarów kabli I urządzeń wymaganych dla danych systemów. Wymagane pomiary: 
pomiary rezystancji izolacji linii, ciągłości żył linii roboczych, uziemienia i ochrony 
przeciwporażeniowej, zapisy testów odbiorowych. 

2.  Skorygować usterki stwierdzone w czasie prób. 

3. Przeprowadzić szkolenie personelu Użytkownika w zakresie praktycznej obsługi systemów. 

4.  Dostarczyć dokumentację powykonawczą (karty katalogowe, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia, itp.) oraz instrukcje obsługi poszczególnych systemów. 

5.  Sporządzić protokół odbioru końcowego robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego. 
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8.1 Odbiór cz ęściowy 
 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu: 

� poprawności zainstalowania urządzeń; 
� kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń; 
� aktualności dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
� kompletność DTR i świadectw producenta. 

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i 
użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami.  
Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się 
jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub 
uzupełnienia. 
 
8.2 Odbiór ko ńcowy 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Podstawę do odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinny stanowić 
następujące dokumenty: 
-     dokumentacja projektowa i  dokumentacja powykonawcza, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i  
       wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności),                           
-     protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, protokoły odbioru materiałów i      
      wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, ekspertyzy    
      techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku; 
 
W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami i 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6 niniejszej specyfikacji. 
Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych powinny być odebrane jeśli wszystkie 
wyniki badań  i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte.            
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy.                                                                                                                                       
Protokół powinien zawierać: 
 - ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 - ocenę wyników badań, 
 - wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
 - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót instalacyjnych z zamówieniem, 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym  a wykonawcą. 
 
8.3 Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie.                                                                                                                      
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena działania instalacji elektrycznych w okresie gwarancji 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady    w wykonanych instalacjach. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne  

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt. 9. 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty w zakresie instalacji oświetlenia 
terenu i innych instalacji zasilanych elektrycznie , realizowane w oparciu o niniejszą STWiORB. 
Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Kwot Ryczałtowych, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia 
robót instalacji oświetlenia terenu i innych instalacji zasilanych elektrycznie oraz innych robót 
związanych z tymi robotami. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Kwot Ryczałtowych realizowaną w oparciu o 
niniejszą STWiORB należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi 
Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

9.2 Cena wykonania robót  

 
 
Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę obejmuje uje: 
● roboty przygotowawcze i trasowanie robót, 
● zakupy materiałów i urządzeń, 
● transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
• wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczające niezbędne do wykonania Robót zgodnie z 

Kontraktem,  
● wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych opisanych w Dokumentacji Projektowej 

(  w niniejszej ST, na Rysunkach, opisanych w PR -   w zależności od asortymentu ), 
● wykonanie prób funkcjonalnych i pomiarów ochronnych, 
● wykonanie wszystkich podejść i podłączeń do urządzeń, 
● wykonanie wszystkich niezbędnych zabezpieczeń w tym również pożarowych, 
● zabezpieczenie antykorozyjne tras kablowych wraz z konstrukcjami wsporczymi, 
● wykonanie i demontaż niezbędnych do montażu pomostów, rusztowań, konstrukcji 

pomocniczych, 
● prace porządkowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  Normy i dokumenty zwi ązane 

PN-76/E-02032 – Oświetlenie dróg publicznych.  

PN-79/E-06314-Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne.  

PN-83/E-06305/00-Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne. Postanowienia ogólne.  
PN-83/E-06305/01-Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne. Określenia. 

PN-83/E-06305/02-Elektryczne     oprawy     oświetleniowe.     Ogólne     wymagania     i 

badania. Klasyfikacja.  

PN-83/E-06305/03-Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 

Cechowanie.  

PN-83/E-06305/04-Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 

Konstrukcja.  

PN-83/E-06305/05-Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 

Przyłączenie do sieci zasilającej oraz przewody wewnętrzne i zewnętrz.  

PN-83/E-06305/06-Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 

Połączenia i zaciski ochronne.  
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PN-83/E-06305/07-Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 
Zabezpieczenie przed porażeniem.  

PN-83/E-06305/08-Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 

Odporność na wodę, pył i wilgoć. 

 PN-83/E-06305/09-Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 

Odstępy izolacyjne.  

PN-83/E-06305/10-Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 

Opór i wytrzymałość elektryczna izolacji. 

 PN-83/E-06305/11-Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 
Temperatura pracy i odporność termiczna.  

PN-83/E-06305/12-Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 

Odporność na ciepło, żar i prądy pełzające.  

PN-77/E-06305/13-Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 

Wymiary części do mocowania i zawieszania. 

 PN-79/E-06305/14-Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 

Wymagania świetlne.  

PN-85/E-06305/15-Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 

Właściwości   izolacji    elektrycznej    opraw   zawierających   układy    
zapłonowe   dowysokoprężnych lamp wyładowczych. 

PN-92/E-05009/41- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 

przeciwporażeniowa.  

PN-93/E-05009/61-Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

10.2. Inne dokumenty  

Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.22.1990 w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 

Dz .Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r. 
 
 


