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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t (STWIOR) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie oswietlenia terenu i innych instalacji
zasilanych elektrycznie wraz z urzgdzeniami w ramach zadania pn. ,, Roboty przygotowawcze
zwigzane z budowg nowej siedziby Muzeum Slgskiego w Katowicach — Etap 2” w ramach projektu
pn. "Budowa nowej siedziby Muzeum Slgskiego w Katowicach”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (STWIOR), jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj a

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

1.3.1 oswietlenie drogi oraz o$wietlenie w murach oporowych.
1.3.2  Stupkdéw ograniczajacych wjazd chowanych w nawierzchni ( z wyposazeniem)

1.4 Okre slenia podstawowe

1.4.1.0chrona przed dotykiem bezposrednim - ochrona ludzi i zwierzgt majgca chronié¢
przed zagrozeniami wynikajgcymi z dotyku czesci czynnych instalacji elektryczne;.
1.4.2.0chrona przed dotykiem pos$rednim - ochrona ludzi i zwierzat majgca chronic¢
przed zagrozeniami wynikajgcymi z dotyku czesci przewodzgcych dostepnych, ktére
mogg znalez¢ sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji instalacji
elektrycznej.
1.4.3.0Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania
strumienia swietlnego wysytanego przez zrodto swiatta zawierajgce wszystkie
niezbedne elementy do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng

1.5 Og6Ilne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane, Warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002
r. wraz z pozniejszymi zmianami w tym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.11.2008 r. zmieniajgcymi rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.03.2009 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano z Specyfikacji
~Wymagania ogoéine”.

1. Obowigzkiem Wykonawcy jest doktadne zapoznanie sie z ze wszystkimi elementami
skltadowymi dokumentaciji technicznej i wyjasnienie ewentualnych watpliwosci z projektantem i
przedstawicielami nadzoru inwestorskiego.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w opisie lub rysunkach w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej pod wzgledem standardu, sposobu wykonania lub w innym zakresie
nalezy je niezwtocznie wyjasnic¢ przy udziale projektanta.
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3.

Wszystkie elementy instalacji winny byé wykonane z materialédw i wyrobéw budowlanych
zgodnych z wymaganiami Polskich Norm lub posiadajgcych aktualne na dzieh oddania do
uzytkowania aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydane przez
ITB.

N

. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej nie podano wymagan technicznych dla mate-
riatdbw, elementéw i wyrobow lub wymagania takie podano w sposéb ogolnikowy, dopuszcza
sie okredlenie ich jako$ci przez projektanta w porozumieniu z inwestorem (inspektorem nad-
zoru inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, przy zachowaniu
jednak warunkéw podanych w p.8.

5. Podstawg do prowadzenia rob6t budowlanych moze by¢ aktualna dokumentacja wykonawcza.
Na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci
wykonania dodatkowych projektow i opracowan, wykonawca zobowigzany jest we wlasnym
zakresie opracowaé¢ w/w. opracowania. Powyzsze opracowania winny by¢ przedtozone do
akceptacji projektantowi i przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego. Proces przygotowania
powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robot;

6. W trakcie trwania robot wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Inwestorem i biurem
projektéw z potwierdzeniem pisemnym wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz
prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje powykonawczg kazdej czesci zespotu. Przez
dokumentacje powykonawczg rozumie sie rysunki sporzgdzone przez Wykonawce i
przedstawiajgce faktyczny stan zrealizowanych robét budowlanych;

7. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od
zawartych w dokumentacji projektowej muszg byé przedstawione do zaakceptowania
Inwestorowi, projektantom. Standard proponowanych zamiennikéw nie moze by¢ nizszy od
przedstawionych w dokumentacji projektowej materiatdbw okreslonych jako ,marka
referencyjna” lub ,np” i wymaga pisemnej akceptacji Inwestora. Dostawca jest zobowigzany w
przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zalgczenia rysunkéw (w odpowiedniej
skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szczegOly swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny
jego rozwigzania.

8. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania samodzielnego obmiaru robét, na podstawie,
ktérego dokonywany bedzie zakup okreslonych ilosci materiatow;

9. Wykonawca po podpisaniu umowy jest zobowigzany do przedstawienia dla wszystkich
materiatdw i wyrobow na wiasny koszt atestéw, aprobat technicznych, certyfikatow i prébek w
terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu.

10. O ile dla proponowanych zamiennych materiatéw i elementéw wyposazenia nie istniejg normy
lub ogdine certyfikaty i aprobaty techniczne, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przed
wykonaniem prac z ich uzyciem udowodni¢ ich przydatnosé. Koszty za dostarczenie takich
Swiadectw przydatnosci nie dopuszczonych ogélnie do uzytku materiatow i elementéw
budowlanych ponosi Wykonawca.

11. Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania ,wlasnych” robét muszg zosta¢ wykonane
sitami wlkasnymi Wykonawcy.

12. Zastrzezenia do wykonania elementow rob6t, propozycje zmian technologii prac, zamienniki
materialowe - powinny zosta¢ zgloszone z momentem oddania oferty; pozniejsze
reklamacje/protesty zwtaszcza po udzieleniu zlecenia moga nie zosta¢ uznane, nie mogg mieé
wplywu na zmiane kosztow i obnizenia standardéw zatozonych w dokumentaciji projektowej
oraz nie zmniejszajg zakresu gwaranciji.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa i SST oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego..

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania w zakresie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Rysunkéw i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ projektanta o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw
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przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Rysunki lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego
wyboru rodzaju materialu w wykonywanych robotach Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera
0 swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym
przez Inzyniera. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za
wykonang prace.

Urzgdzenia, maszyny, podzespoly i zespoly pochodzgce z dostaw zewnetrznych powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i warunkami zamowienia. Kontrola techniczna Wykonawcy
powinna stwierdzi¢ przydatnos¢ dostaw na podstawie otrzymanych atestow wzglednie
dokumentow magazynowych lub wtasnych badan.

Wszystkie urzadzenia, maszyny i aparaty winny posiadac¢ certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnos$ci z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawcza zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych itp.

Np. materiaty i wyroby hutnicze na elementy spawane powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to,
aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaly uszkodzen powierzchni
roboczych, ani nie obnizyly wkasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.

Materiaty i urzgdzenia przewidziane do montazu i instalowania w ramach Zadania zostaly
szczego6towo wyspecyfikowane w Tomie 3.1.2. ,Wymagania Szczegobtowe”

Wykonawca co najmniej na trzy tygodnie przed planowang dostawg materiatow zwigzanych z
wykonaniem rob6t technologicznych przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia swojg propozycje, a
Inzynier wyda w terminie 21 dni opinie o zgodnosci propozycji z warunkami Kontraktu.

2.2 Materiaty o $wietleniowe

Tabela nr 8 — Typy opraw — dane techniczne

Oprawy i detale Typ oprawy Moc Typ zrédia Uwagi Kolor
oswiet-lenia Produkt przyktadowy Swiatta
Dla okreslenia wymaganego
standardu
1 2 4 5
L1A Oprawa w drodze osadzona w 35w Metalhalogen HIT- WDL — barwa
pasie kraweznika pograzonego TC-CE G8,5 ciepta,
BEGA 8853 kolor biaty
L1B Oprawa w drodze osadzona w 13W | Wkiad WDL — barwa
pasie kraweznika pograzonego energooszexny ciepta,
BEGA 8708 TC-D 13 kolor biaty
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L2

Kasetons$wietlny z biatego
akrylu - oprawy indywidualne w
murze MZ2

L2.1 250x700x975mm L2.2
250x700x1475mm L2.3
250x700x1975mm L2.4
250x700x2475mm L2.5
250x700x2970mm L2.6
250x700x3470mm L2.7
250x700x3970mm

UWAGA! Ostateczne wysokdci
lamp dobra¢ po utozeniu
nawierzchni

117w
105w
234W
351w
210w
339w
327TW

Swietléwka typ
FQ39
FH35
FQ39
FQ39
FH35
FQ39x2+FH35
FH35x2+FQ39W

WDL - barwa
ciepla,
kolor biaty

L2A

Kasetonswietlny z biatego
akrylu - oprawy indywidualne w
murze MZ2

LA2 250x1400x4485mm
UWAGA! Ostateczne wysokdci
lamp dobraé po utozeniu
nawierzchni

315W

Swietléwka typ
FH 35

WDL - barwa
ciepta,
kolor biaty

L3

Kasetons$wietlny z biatego
akrylu - oprawy indywidualne
w murze MZ2

L3 345x700x1500 mm
UWAGA! Ostateczne
wysokasci lamp dobraé po
utozeniu nawierzchni

105W

Swietléwka typ
FH 35

WDL - barwa
ciepta,
kolor biaty

L3A

Kasetons$wietlny z biatego
akrylu - oprawy indywidualne w
murze MZ2

L3A 345x1400x2870 mm
UWAGA! Ostateczne wysokdci
lamp dobraé po utozeniu
nawierzchni

210W

Swietlowka typ
FH 35

WDL - barwa
ciepla,
kolor biaty

L4

Oprawy w indywidualnej
obudowie w murze MZ2 L4
700x250x300mm

BEGA 4441

24W

Swietlowka typ FH
14

3000-4000K

L4A

Oprawy w indywidualnej
obudowie w murze MZ2 L4A
1400x250x300mm

BEGA 4441

24W

Swietlowka typ FH
14

3000-4000K

L8A

Lampy nascienne
oswietlajace posadzki,
osadzone w murze NEL3
BEGA 2006

28W

Swietlowka typ FH
28

3000K

L12

Intervox wraz z o§wietleniem
BEGA 2228 (lub jako opcja
stupek modutowy SIEDLE
VARIO)

5w

LED

3000-4000K
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PLAFON BEGA 2620. Plafon BW QT 14 czerwony
SWIETLNY swiegcy sktadany z
modutéw dajcych wymiar
90 x90 cm, kolor
czerwony. Oprawa
hermetyczna.

Oprawa zlicowana z

kasetonami kortenowymi.
Rama oprawy malowana
na kolor stali kortenowej.

OSWIETLENIE ZA Tracklight LED LX-TL-18-60 Po 2| 18W LED Bialy,
KASETONAMI lampy o regulowanymdcie Niebieski,
PERFOROWANYMI swiecenia na kady napis na murze| zielony, z6lty,
MZ1 i kazdy kaseton na murze czerwony
MZ2.
OSWIETLENIE listwy $wietine np.: diody 7,TW LED Niebieski,
RAM LUXON swiecace w zielony, z6lty,
kierunku muru czerwony

rozwietlajace przestrze
na obrzeu ram.
Kolory wg rysunkéw

OSWIETLENIE Lampy typu np.: AmbiLED — 120w LED biaty
MASZTOW oswietlenie ledowe diej mocy.
FLAGOWYCH Pojedyncze diody zgodnie z

parametrami z karty katalogowe;.

Uwagal — Gwietlenie zaproponowane za kasetonami perforowargamamami nalsy traktowa jako
przykiadowe. Wykonawca zobgeany jest, przed zastosowaniem danego produkivykimania
prob owietlenia i sprawdzenia efekiwietinego.

Elementy malej architektury

Po Elementy matej llosé Opisy
architektury Szt. M
2 3 4 5
Al SEUPKI 4 kpl StUPKI OGRANICZAJ ACE WJAZD - St -
OGRANICZAJ ACE systemowe stupki chowane w nawierzeh{a
WJAZD - St wyposaeniem - doprowadzaniem instalacji i

wiasnym fundamentem wg dokumentacji projektowej

StUPEK 1 kpl St UPEK WIDEO DOMOFONOWY Z
WIDEODOMOFONOWY KONWERTEREM SYGNALU NA IP

2.3. Odbior materiatow na budowie
Materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ tgcznie ze sSwiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. W
razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materialéw, nalezy przed
ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera.
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2.4. Sktadowanie materiatow na budowie
Materiaty takie jak: zrodla Swiatta, oprawy oswietleniowe, moga by¢ skladowane na
budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest
zamknietych i suchych.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej
jakos¢ robaét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatldw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

Wykonawca przystepujgcy do prac instalacyjnych winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych dotrzymanie odpowiedniej jakosci robét::

- miernikdw elektrycznych np. woltomierze, omomierze, amperomierze,

- miernikdw do pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- miernika do pomiaru rezystancji izolaciji,

- miernika do pomiaru rezystancji przewodow,

- mierniki do pomiaru rezystancji uziemienia,

- harzedzi instalatorskich, elektronarzedzi, itp

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
na jakos¢ wykonywanych robot.

Wyroby winne byé transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed
rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem Ilub pogorszeniem
parametréw technicznych. Zaleca sie opakowania ukladac na catej powierzchni i wysokosci srodka
transportowego, z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do
transportu na terenie budowy nalezy stosowac¢ $rodki transportu zapewniajgce dotrzymania
wymogow rezimu technologicznego i nie powodujgce uszkodzen istniejgcej substancji majatku
trwatego i ruchomego uzytkownikéw obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu wewnetrznego nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robat.

Materiaty winny by¢ przechowywane i skladowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwarancji jakosci, w sposéb umozliwiajgcy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w pakietach, zabezpieczajgc je przed wplywami atmosferycznymi.
Pakiety nalezy uklada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych zrédet ognia,
pozostawiajgc miedzy rzedami a $cianami wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep do nich.
Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w $rodki przeciwpozarowe. Opakowania nalezy
ukftadac w pozycji lezacej, na rownym podiozu w warstwach najwyzej do 2m..

Wyroby nalezy transportowac i sktadowane zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

1. Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi karty uzytych materiatéw i urzgdzen w
celu ich akceptacji przez Inwestora lub przedstawiciela Inwestora.

2. Zaprojektowane instalacje muszg by¢ wykonane zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych
norm, przepiséw i wytycznych oraz zaleceniami producentéw poszczeg6lnych systemaow.

3. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy dokonac¢ koordynacji miedzybranzowe;.

4. Oznaczanie kabli:
Kable powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 20 metréw oraz w miejscach charakterystycznych: przy
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skrzyzowaniach, wejsciach i wyjsciach do koryt i kanatéw, przejsciach przez przegrody
pozarowe, na poczatku i na koncu linii kablowej, przy kazdym urzgdzeniu rozgateznym bgdz
koncowym.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

- humer ewidencyjny linii,

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

Dla kabli sygnalizacyjnych: dopuszcza sie umieszczenie tylko:

- numeru ewidencyjnego linii

- znaku uzytkownika kabla,

5.2 Czynno sci do ktorych zobowi gzany jest wykonawca w trakcie realizacji robot

W czasie trwania prac nalezy przestrzega¢ nastepujgcych procedur :
Przed rozpoczeciem rob6t, Wykonawca sprawdzi prawidlowos¢ sporzadzenia dokumentaciji
projektowej, jej wzajemne skoordynowanie, a 0 wszelkich zauwazonych rozbieznosciach
powiadomi nadzér budowy (inwestorski) i nadzér autorski
Kolejnos¢ prac przy wykonywaniu instalacji oswietleniowych i innych wg tej ST nalezy koordy-
nowac z realizacjg innych prac uwzgledniajgc biezacy przebieg roboét, przy wspétudziale
przedstawiciela generalnego wykonawcy, inwestora, projektanta oraz kierownikéw innych
rodzajoéw robét.
Roboty moga byé prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy oznaczone jako dokumentacja
projektowa z opisem ,skierowany do realizacji”.
Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi w Polsce.
W miejscach, w ktérych dokumentacja projektowa okresla wymagania ostrzejsze od wymagan
normowych, obowigzujg wymagania stawiane w dokumentacji projektowej; w miejscach w
ktorych w projekcie nie sg dokfadnie sprecyzowane standardy materiatéw i robot nalezy
stosowac¢ wymagania odpowiednich norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce.
Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw i wyrobow.
Koordynacja zwigzana ze zmiang marki referencyjnej obcigza Wykonawce.
Wykonawca zapewni pisemne gwarancje na wszystkie materiaty i systemy uzyte w wykonanych
robotach budowlanych udzielone przez dostawce materiatéw i wykonawce robét, a na roboty
zwigzane z okreslonym sposobem i technologig wykonania przez wykonawce posiadajgcego
odpowiednie przeszkolenie lub certyfikat stwierdzajacy odbycie odpowiedniego przeszkolenia.

5.3 Montaz opraw o $wietleniowych

- Kazdg oprawe z lampg przed zamontowaniem, nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej
dziatanie. Lampy powinny by¢ dostosowane do opraw oswietleniowych. Oprawy powinny byé
mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia w trakcie uzytkowania pod
wptywem przejezdzajgcych samochodoéw, warunkéw atmosferycznych itp.

- Miejsce montazu opraw szczeg6towo okreslié na podstawie dokumentacji projektowej

- Wszystkie oprawy nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta.
Szczegoblng uwage nalezy zachowac przy montazu opraw zewnetrznych gdyz niedotrzymanie
zasad montazu opraw ma wptyw na jej stopien ochrony i szczelnos¢.

- Montaz opraw na stupie nalezy wykonac tak zeby nie uszkodzi¢ powtok malarskich i
wykonczeniowych, sufitbw podwieszanych itp. Montaz opraw wykona¢ za pomoca $rub i
uchwytéw zalecanych przez producenta.

- Wykonawca jest zobowigzany przed montazem opraw zapoznac sie z instrukcjg oryginalng
montazu opraw i uwzgledni¢ wszystkie podane tam szczeg6ty. W przypadku wystgpienia
probleméw z wykonaniem zapisOw instrukcji montazowej, nalezy kazdorazowo proponowane
rozwigzaniem uzgodni¢ z projektantem i dostawcg sprzetu jako warunek odbioru prac i
utrzymania zapisow gwarancji.
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Do podswietlenia jezdni pomiedzy murami oporowymi 1 oraz 2 - zastosowano oprawy
montowane w podiozu (oznaczenie : ,L1A"). Oprawy te wykonane sg z aluminium i stali
szlachetnej — zapewniajgcy wlasciwy poziom ochrony antykorozyjnej, z zrédtem HIT TC-CE o
mocy 35W. Soczewka optyczna wykonana jest ze szkta krzemowego. W celu zapewnienia
oprawie odpowiedniego stopnia szczelnosci IP67 nalezy pod oprawa wykonaé otwor
odwadniajacy, natomiast samg oprawe trzeba przykreci¢ do betonowego podioza. Oprawa
zapewnia rozsyt Swiatta wynoszacy 60° Oprawy rozmieszczono w 2 rz edach w linii kraweznika
drogi.

Na przedtuzeniu kraweznika od strona muru 1 zastosowano oprawy montowane w linii
kraweznika ,L1B”, wykonane z aluminium natomiast pierscien ostonowy ze stali szlachetnej —
opis w Karcie Katalogowej. Zrodlem $wiatta jest wktad kompaktowy TC-D 13W zapewniajgcy
orientacyjny rozsyt swiatta. W celu zapewnienia oprawie odpowiedniego stopnia szczelnosci
IP67 nalezy pod oprawg wykona¢ otwér odwadniajgcy, natomiast samg oprawe trzeba
przykrecié¢ do betonowego podioza.

W murze 2 - jako o$wietlenie dekoracyjne zastosowano kasetony swietlne z biatego akrylu.
Oswietlenie kasetonéw zapewniajg 2 oprawy — oznaczone jako ,L2” oraz ,L3". Moc opraw
zmienia sie w zaleznosci od wielko$¢ kasetonu. W kasetonie z napisem ,MUZEUM SLASKIE”
zastosowane zostaty oprawy ,L2A”" i ,L3A".

Do rozéwietlenia cokolu z polerowang plytg granitowg oraz rozswietlenia chodnika
zastosowano liniowg oprawe nastropowsg ,L4". Obudowa oprawy wykonana jest z aluminium, a
zrodlem Swiatta jest Swietlbwka T16 - 24W o waskostrumieniowym rozsyle. Odbtysnik
wykonany z anodowanego aluminium o0 najwyzszym stopniu czystosci. Stopien ochrony
oprawy wynosi IP 65. Oprawa ta montowana jest ponizej kasetonéw swietlnych.

Dla rozswietlenia chodnika oraz jezdni wzdtuz muru 3 zastosowano oprawy ,L8A” - montowane
w murze. Puszka pod oprawe wykonana jest z aluminium, natomiast ramka z stali szlachetnej,
jako zrédio swiatta wykorzystano swietlowke T16 ; 28-54W o ukierunkowanym strumieniu
Swiatta. Odbty$nik wykonany z anodowanego aluminium o0 najwyzszym stopniu czystosci.
Zastosowano przezroczyste szkilo bezpieczne. Stopien ochrony oprawy wynosi IP 67.
Podswietlenie naturalnych drzew od strony parkingu zapewniajg oprawy ,L6A”. Obudowa
oprawy wykonana jest ze stali szlachetnej, jako zrédio Swiatta zastosowano 35W HIT - TC-CE.
Odbtysnik wykonany z anodowanego aluminium o najwyzszym stopniu czystosci. Dla
ukierunkowania swiatta - w oprawie zamontowano dyfuzor $wiatta pasmowego. Zastosowano
szkto bezpieczne. Stopien ochrony IP 68. W celu zapewnienia znamionowej wytrzymatosci na
Sciskanie 2000 kg oprawe nalezy posadowi¢ na bloku betonowym oraz uniemozliwi¢ jego
zapadanie. Oprawa umozliwia regulowanie kierunku strumienia $wietlnego. Oprawa ta
montowana jest w gruncie.

Do oswietlenia schodoéw przy budynku M18 zastosowano oprawe ,L8B” - montowang w murze.
Zrédio $wiatta to $wietlowka T16 o mocy 14-24W. Puszka montazowa wykonana jest z
aluminium, natomiast ptyta przednia ze stali szlachetnej. Odbty$nik wykonany z anodowanego
aluminium o najwyzszym stopniu czystosci. Zastosowano biate szkio bezpieczne. Stopien
ochrony oprawy wynosi IP 67.

5.4. Montaz kabli i przewoddéw.

Przewidziano wykonanie instalacji kablami 5x6 — w gtdwnych ciggach — ktére zostang
doprowadzone do miejsca
najblizszego lokalizacji opraw. Tam - w studni kablowej - nastgpi zmiana przekroju na 3x2,5 —
doprowadzajgce

zasilanie do poszczegoélnych opraw. Wszystkie poszczegllne oprawy bedg zabezpieczone
miniaturowymi bezpiecznikami topikowymi 2 A — instalowanymi bezposrednio w puszce

przytgczeniowej oprawy.

Zasilanie opraw nalezy wykona¢ rurach ochronnych umieszczonych w bruzdzie wykonanej
podczas robét betonowych. Puszki potgczeniowe wtynkowe dla opraw montowaé za tylng
powierzchnia opraw tak zeby oprawa zastaniala puszke. Miejsce montazu opraw pokazano w
dokumentacji projektowej - nalezy je zweryfikowa¢ wykonujgc proby oswietlenia.

Kable oswietleniowe - nalezy uktadac rurach ochronnych AROT 50 lub OPTO 32 - ukfadanych w
ziemi lub w bruzdach wykonywanych w czasie robét betonowych. Kable uktadane w ziemi uktadac
na gtebokosci 0,5 m na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Kable nalezy przykry¢ 10 cm warstwa
piasku, nastepnie 25 cm warstwg gruntu rodzimego, natozy¢ folie ostrzegawczg koloru
niebieskiego i wyréwna¢ wykop gruntem rodzimym. Ze wzgledu na niezidentyfikowane przeszkody

Projekt: ,Budowa nowej siedziby Muzeum Slgskiego w Katowicach” ]
Zadanie : .Roboty przygotowawcze zwigzane z budowa nowej siedziby Muzeum Slgskiego ETAP 2"

stronalO



Czes$¢ 3. - Opis przedmiotu zamodwienia
Tom 3.1. - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST-IE02 — Oswietlenie terenu i inne Instalacje zasilane elektrycznie

ziemne — przewidziano prowadzenie CALEJ trasy kablowej - w rurach ochronnych AROT — DVR
50 lub OPTO 32. Podejscia do poszczeg6linych opraw nalezy wykonaé przelotowo( jezeli istnieje
taka mozliwos¢ wykonania opraw ) kablami YKY 3x2,5. Na kable nalezy nalozyé opaski
oznacznikowe z wybitg cecha.

Projektanci zastrzegajg sobie prawo korekty rozmieszczenia i mocy opraw po wykonaniu préb
o$wietleniowych. Parametry techniczne opraw przedstawiono w dokumentacji projektowej.
Dopuszcza sie zmiany tras prowadzenia kabli oraz sposobu montazu opraw z uwagi na
ujawniajgce sie obiektywne przeszkody techniczne w trakcie prowadzonych prac. Wszelkie zmiany
wymagajg akceptacji projektantéw.

5.5. Elementy zasilaj gco-rozdzielcze.

Zasilanie projektowanej instalacji iluminacji odbywa¢ sie bedzie z odrebnej Rozdzielni
Oswietleniowej instalowanej w budynku M18- a zasilanej z rozdzielni w budynku gtéwnym. W celu
potgczenia systemu sterowania z giéwnym systemem BMS nalezy utozyé kabel swiattowodowy
HQN1000 4 G 50/125.

Przewidziano wyprowadzenie 15 obwodéw oraz nastepujgce tryby sterowania :
- reczne — NADRZEDNE - zaréwno przy zatgczeniu jak i wylgczeniu instalaciji

- automatycznie — z centralki systemu BMS dla ktérej sygnatem inicjujgcym jest sygnat z
programatora.

5.6. Montaz stupkéw ograniczaj acych wjazd chowanych w nawierzchni ( z wyposa __ Zeniem)

Wykonac¢ zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej wraz z kompletnym systemem
sterowania .

Automatyczne stupki zasilane sg z Rozdzielni oswietlenia poprzez programator Elpro S40,
ktory zasila oraz wysterowuje wszystkie cztery stupki. Napiecie zasilania programatora to
230V. Komunikacja z programatorem odbywa sie dwutorowo, jedng mozliwoscig jest
sterowanie radiowe poprzez pilot jedno lub dwu kanatowy, drugg mozliwoscig jest sterowanie
przyciskiem zlokalizowanym w portierni. W celu sterowania programatorem ( funkcja
OTWORZ/ZAMKNIJ) od programatora do pomieszczenia ochrony w budynku giéwnym ( |
pietro ) - doprowadzono kabel YKSY 4x1,5 mm2. Do komunikacji radiowej przeznaczona jest
rozbudowana karta radia w programatorze umozliwiajgca zaprogramowanie do 1000
unikatowych kodéw. Przewody tgczace programator oraz stupki automatyczne przedstawiono
w odpowiednim zalgczniku. W celu monitoringu pozycji stupkéw zaprojektowano kamere
zewnetrzng IP66 zasilang z obwodu zasilania w/w programatora. Sygnat wideo z kamery
przesytany jest kablem UTP zelowanym cat.6 do rozdzielni o$wietleniowej w budynku M3/18.
Nastepnie w rozdzielni jest transformowany w celu przestania go do budynku giéwnego -
kablem s$wiattowodowym HQN1000 4 G 50/125 . Kamera zlokalizowana jest na elewac;ji
budynku M14. Do kontaktu z dyspozytorem wydany zostat stupek wideo domofonowy z
konwerterem sygnatlu na IP, w tym celu pomiedzy stupkiem a projektowang rozdzielnia
oswietleniowg - wydano kabel UTP zelowany cat.6. Nastepnie w rozdzielni o$wietleniowej w
budynku M3/18 - jest transformowany w celu przestania go do budynku gtéwnego - kablem
swiattowodowym HQN1000 4 G 50/125 Kabel swiattowodowy oraz kabel YKSY 4x1,5 mm2
nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia ochrony wykorzystujgc istniejace przepusty, kanaty oraz
koryta teletechniczne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ,0g6lne wymagania techniczne”.
Kontrola winna odbywaé sie z uwzglednieniem wymagan normowych oraz wytycznych
producentow.
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° Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji elektrycznych. Wymagania
techniczne, COB — Elektromontaz, Zeszyt 5 oraz wytycznych producenta dot. urzadzen i
instalacji elektrycznych.

° Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
producenta.
° Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania

dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialdw
wykonane przez dostawcow itp.)

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do

akceptaciji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady pomiaréw wykonanych rob6t podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00
~Wymagania ogdlne”. Roboty w zakresie o$wietlenia terenu i innych instalacji zasilanych
elektrycznie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu w oparciu o niniejszg STWIORB nie sg
rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z cze$ci robot w zakresie o$wietlenia terenu i innych
instalacji zasilanych elektrycznie nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na
zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robét w zakresie instalacji oswietlenia terenu i innych instalaciji
zasilanych elektrycznie bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Kwot
Ryczaltowych i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla rob6t w zakresie instalacji elektrycznych realizowanych w oparciu o niniejszg STWIORB nie
wprowadzono w  kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.00 “Postanowienia podstawowe”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
doich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Ustalenia ogoélne dotyczgce odbioru roboét

1. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ jej wykonania z dokumentacja
projektowg, Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz dokona¢ niezbednych
pomiaréw kabli | urzgdzehn wymaganych dla danych systeméw. Wymagane pomiary:
pomiary rezystancji izolaciji linii, ciggtosci zyt linii roboczych, uziemienia i ochrony
przeciwporazeniowej, zapisy testow odbiorowych.

2. Skorygowac usterki stwierdzone w czasie prob.
Przeprowadzi¢ szkolenie personelu Uzytkownika w zakresie praktycznej obstugi systemow.

Dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg (karty katalogowe, certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia, itp.) oraz instrukcje obstugi poszczegoinych systemow.

5. Sporzadzi¢ protokét odbioru koncowego rob6t z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.
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8.1 Odbidr cz esciowy

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu:

O poprawnosci zainstalowania urzgdzen;

a kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen;

O aktualnosci dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetienia;

O kompletnos¢ DTR i $wiadectw producenta.
Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i
uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie
jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia lub
uzupetnienia.

8.2 Odbiér ko ncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

zakresu, jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikow badan i pomiar6w oraz dokonanej oceny wizualnej.

Podstawe do odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinny stanowic

nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

- szczego6towe specyfikacje techniczne, dziennik budowy, zaswiadczenia o jakosci materiatéw i
wyrobow dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

- protokoty odbioru poszczegoélnych etapéw robét zanikajgcych, protokoty odbioru materiatéw i
wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe, ekspertyzy
techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku;

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami i
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6 niniejszej specyfikacji.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych powinny byé odebrane jesli wszystkie
wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia usterek.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t instalacyjnych z zamoéwieniem,
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.3 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dlugosé¢ jest
okreslona w umowie.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena dziatania instalacji elektrycznych w okresie gwarancji
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robat.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych instalacjach.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ustalenia ogélne

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00.00 ,,Postanowienia podstawowe” pkt. 9.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty w zakresie instalacji oswietlenia
terenu i innych instalacji zasilanych elektrycznie , realizowane w oparciu 0 niniejszg STWIiORB.
Cena wykonania tych rob6t ma byé na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniowg Wykazu Kwot Ryczattowych, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukohczenia
robét instalacji oswietlenia terenu i innych instalacji zasilanych elektrycznie oraz innych robét
zwigzanych z tymi robotami.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Kwot Ryczaltowych realizowang w oparciu o
niniejszg STWIORB nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikow pomiarow i badan.

9.2 Cena wykonania robét

Cena ryczaltowa podana przez Wykonawce obejmuije uje:

° roboty przygotowawcze i trasowanie robot,

° zakupy materiatow i urzadzen,

° transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,

. wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania Robét zgodnie z
Kontraktem,

° wykonanie rob6t zasadniczych i wykonczeniowych opisanych w Dokumentacji Projektowe;j

( w niniejszej ST, na Rysunkach, opisanych w PR - w zaleznosci od asortymentu ),
wykonanie préb funkcjonalnych i pomiaréw ochronnych,

wykonanie wszystkich podejs¢ i podigczen do urzgdzen,

wykonanie wszystkich niezbednych zabezpieczeh w tym rowniez pozarowych,
zabezpieczenie antykorozyjne tras kablowych wraz z konstrukcjami wsporczymi,
wykonanie i demontaz niezbednych do montazu pomostéw, rusztowan, konstrukcji
pomocniczych,

° prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy i dokumenty zwi gzane

PN-76/E-02032 — Oswietlenie drog publicznych.

PN-79/E-06314-Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

PN-83/E-06305/00-Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogodlne. Postanowienia ogodlne.

PN-83/E-06305/01-Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogélne. Okreslenia.

PN-83/E-06305/02-Elektryczne  oprawy oswietleniowe. Ogélne wymagania i
badania. Klasyfikacja.

PN-83/E-06305/03-Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
Cechowanie.

PN-83/E-06305/04-Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
Konstrukcja.

PN-83/E-06305/05-Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Przylgczenie do sieci zasilajgcej oraz przewody wewnetrzne i zewnetrz.

PN-83/E-06305/06-Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Potgczenia i zaciski ochronne.
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PN-83/E-06305/07-Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Zabezpieczenie przed porazeniem.

PN-83/E-06305/08-Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
Odpornos¢ na wode, pyt i wilgoé.

PN-83/E-06305/09-Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogoélne wymagania i badania.

Odstepy izolacyjne.
PN-83/E-06305/10-Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Opdr i wytrzymatosc¢ elektryczna izolacji.

PN-83/E-06305/11-Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i badania.

Temperatura pracy i odpornosc¢ termiczna.
PN-83/E-06305/12-Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
Odpornosc¢ na ciepto, zar i prady petzajgce.
PN-77/E-06305/13-Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogélne wymagania i badania.

Wymiary cze$ci do mocowania i zawieszania.

PN-79/E-06305/14-Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i badania.

Wymagania swietlne.
PN-85/E-06305/15-Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogélne wymagania i badania.

Wiasciwosci izolacji  elektrycznej opraw zawierajgcych uktady

zaptonowe dowysokopreznych lamp wytadowczych.
PN-92/E-05009/41- Ochrona  zapewniajgca bezpieczehstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.
PN-93/E-05009/61-Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.22.1990 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

Dz .Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.
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