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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczaejgmagania dotyeze wykonania i odbioru robot zygianych z wykonaniem
instalacji wentylacji dla robo6t budowlanych pn.daptacja warsztatu elektrycznego na budynek tenfioahy z zapleczem
warsztatowo-biurowym” w ramach projektu pBudowa nowej siedziby Muzeusiaskiego w Katowicach”.

1.2.Zakres robot obgtych ST

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t przy wykonywaniu ingtalantylacji i obejmuj
roboty

- monta wentylatorow kanatowych,

- monta nawiewnikow okiennych

- monta kratek wentylacyjnych

- monta przewodow spiro

2. MATERIALY
Nalezy stosowd wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych pdaigce aprobaty techniczne wydane przez od-
powiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyskageastosowaniem wyrobu akceptakjzyniera

Materialy stosowane przy wykonywaniu wentylacji mebanicznej

- hawiewnik okienny higrosterowalny — sztuka (szt.)

- kratki wentylacyjne zewgtrzne fi 100mm — sztuka (szt.)

- kratki wentylacyjne sufitowe okgte fi 100 mm — sztuka (szt.)

- wentylatory kanatowe fi 100 i 150mm — sztuka (szt

- przewody wentylacyjne ¢gikie Spirosr. 100, 125, 150 mm — metr bigy (mb)
- wywietrzaki dachowe — sztuka (szt.)

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:

- wiertarki, mioty kujce

- srubokrty, klucze itp

4. TRANSPORT

Urzadzenia nalgy przewoz¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowanj&ksatattek i urgdzei nalezy unikas ich zanieczyszczeniaSrod-
ki transportu oraz spos6b transportowania materiald wykonania Rob6t nie byt dowolny pod warunkiem
zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszawmscjdaransportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty przygotowawcze

5.1.1. Wentylacja mechaniczna

-wytyczenie tras ruroggow

-wytyczenie lokalizacji kratek wentylacyjnych,

- ustalenie miejsc monta sterownikéw do nasad kominowych,
- wykucie otwordéw wscianach pod kratki wentylacyjne,

- wytyczenie miejsc monta nawiewnikéw okiennych

5.2. Roboty montaowe

5.2.1. Wentylacja mechaniczna

Montaz kratek wentylacyjnych w poszczegélnych pomiesziemdnnaleéy wykona zgodnie z projektem i zgodnie z
zaleceniami producenta ydzen.

Nasady kominowe natg zainstalowé na zakaczeniach projektowanych kanatéw wentylacyjnych posjydachu
zgodnie z zaleceniami producentaaalzen. Sterowniki wspoétpracygge z nasadami kominowymi najezainstalowa
zgodnie z projektem elektrycznym.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady dotygee kontroli jakéci Robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakosci robot.

6.2.1. Wentylacja mechaniczna

» Sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji z projektem budowlanym,

» Sprawdzenie poprawiai dziatania oraz oggniecia parametréw obliczeniowych kratek higrosterovadmy
 Sprawdzenie poprawgei dzialania oraz osgnigcia parametrow obliczeniowych nasad kominowych,
 Sprawdzenie poprawga dzialania oraz osgnigcia parametrow obliczeniowych nawiewnikéw higrostealnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyoz obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Postanowiesiistawowe" pkt. 7.

Roboty zwizane z wykonaniem instalacji wentylacji realizm& w ramach niniejszego Kontraktu w oparciu oajiz
STWIORB nie g rozliczane na podstawie obmiadadna z czici robo6t polegajcych na wykonaniu instalacji wentyla-
cji nie kpdzie ptatna stosownie do fld wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu..

W tym swietle cena wykonania robét polegeych na wykonaniu instalacji wentylacji edzie zawarta w scalonych ce-
nach ryczattowych wg Wykazu Kwot Ryczaltowychetlzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robo6t polegajcych na wykonaniu instalacji wentylacji realizawah w oparciu o niniejagzSTWIORB nie wpro-
wadzono w Kontrakcie ogbnej jednostki obmiarowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podanmews Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robdbia nasipi¢ tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pr@lomiarow, jak rowni2 wykonania prac zgodnie z Doku-
mentacy projektovy i poleceniami layniera, a take obowizujagcymi normami i przepisami.

8.1. Odbiér czsciowy

Odbiorowi czsciowemu nalgy podd& te elementy uktzer instalacji, ktére zanikajw wyniku posgpu robot oraz
ktorych sprawdzenie jest niegdve lub utrudnione w fazie odbioru koowego. Odbidr cgciowy polega na spraw-
dzeniu zgodnéxi z Dokumentagj Projektovy i ST, wycia wiasciwych materiatow, prawidtow&ei montau, szczelno-
§ci oraz zgodng€xri z innymi wymaganiami ok&onymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badaowinny by
ujete w formie protokotdw i wpisane do Dziennika Budowrzy odbiorze ggciowym powinny by dostarczone na-
stepujace dokumenty:

« Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesioma niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie eylywa-
nia robot

» Dziennik Budowy

» Dokumenty dotycace jakéci wbudowanych materiatow

* Protokoty odbiorow

8.2. Odbiér techniczny kaicowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

» Dokumenty jak przy odbiorze ¢iowym

« Protokoty wszystkich odbioréw technicznyckeé@owych

« Protokoty przeprowadzonych badszczelnéci wszystkich instalacji

« Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materialtéw z wymaganisanaczenia wyrobéw znakiem CE,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:

« Zgodna¢ wykonania z DokumentagProjektove oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotycacymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej

« Protokoty z odbioréw gzciowych i realizagj postanowié dotyczcych usunjcia usterek

* Aktualnas¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia

- Dokumentagj powykonawcz przebiegu instalacji.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Ogoblne wymagania dotygeze ptatnéci podano w ST 00.00 ,Postanowienia podstawowe Pkt

Nie beda realizowane odibnie jakiekolwiek ptatnéci za roboty wentylacyjne , realizowane w oparchirgejsz
STWIORB. Cena wykonania tych rob6t mathma zasadach og6lnych wliczona w scalpozycg rozliczeniove Wy-
kazu Kwot Ryczattowych, ktdrej rozliczenie wymaggkenania i ukdéczenia robét wentylacyjnych oraz
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innych robot zwgzanych z tymi robotami.

Ptatng¢ za pozyaj rozliczeniovs Wykazu Kwot Ryczattowych realizowanv oparciu o niniejsg
STWIORB naley przyjmowa zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonipokumentami
Wykonawcy, oceqjakasci uzytych materiatéw i jakéci wykonania robot, na podstawie wynikéw
pomiaréw i bada

9.2 Cena wykonania rob6t

Cena ryczaltowa podana przez Wykonaaloejmuje:

- roboty pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podia,

— zamontowanie ugelzea wentylacyjnych i osprgu

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Wavsa, lipiec 2003 r.

PN-68/B-01411 Wentylacja. Usdzenia i elementy ugezer wentylacyjnych. Podziat, nazwy i okienia.
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przaéwe wentylacyjnych.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnymieszkania zbiorowego #yteczndci publicznej. Wyma-
gania.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictiWgmagania.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentyjlae murowane z cegly. Wymagania techniczne i badan
przy odbiorze.

PN-87/B-02151-02 Akustyka budowlana. Ochrona pizaidsem pomieszcaev budynkach. Dopuszczalne waitd
poziomu dwi¢gku w pomieszczeniach.PN-EN 12735-1:2003 Miedtopy miedzi -- Rury miedziane aigte bez szwu
stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtedgch -- Cz$¢ 1: Rury do instalacji rurowych.

PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynkéw niemieszkainydNymagane wigiwosci systemow wentylacji i

klimatyzaciji.
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