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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem pompowni wéd drenazowych dla
rob6t budowlanych pn. ,,Roboty przygotowawcze zwigzane z budowg nowej siedziby Muzeum
Slaskiego w Katowicach — Etap 2” w ramach projektu pn. "Budowa nowej siedziby Muzeum Slgskiego
w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg montazu kompletnej
pompowi wdd drenazowych odprowadzajgcej wody drenazowe z drenazu dolnego projektowanego
budynku Muzeum wraz z systemem zasilania i sterowania.

Szczegobtowy zakres rzeczowy iilo  sciowy robdt wedtug dokumentaciji Projektowej a tak ze
szacunkowo podany w przedmiarach ( zgodnie z zapisa  mi w preambule)

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania podbudéw obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze:

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejgcych z projektem.

Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci

Przejecie i odprowadzenie z terenu robét wéd opadowych i gruntowych.

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia
sciekOw.

Wykonanie zabezpieczenia $cian wykopOw ze $cianek szczelnych wraz z opracowaniem dokumentacii
warsztatowej tych zabezpieczenh

Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

Prace porzadkowe.

2. Raboty zasadnicze:

Montaz kompletnej pompowni z wyposazeniem oraz zasilaniem i sterowaniem
Rozruch

3. Roboty ko fcowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przej ecia Robo6t :

Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Prace wykonczeniowe i porzgdkowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz
definicjami podanymi w ST 00.00 ,Postanowienia podstawowe” pkt. 1.4.

1.5. Ogéblne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnosé z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.00.
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2. MATERIALY

Wszystkie materialy i urzgdzenia stosowane przy wykonaniu robot beda:

* nowe, nieuzywane, oprocz sytuacji, gdy inne materiaty wyraznie dozwolone
w kontakcie,

e w gatunku biezgco produkowanym,

» odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw wymienionych
w niniejszej specyfikacji i na rysunkach dokumentacji projektowej,

 mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa.

e Przed uzyciem materiatdbw do budowy, Wykonawca przedstawi wymagane dokumenty na
udowodnienie powyzszego.

2.1. Pompownia wdd drena zowych

Projektuje sie pompownie na doptyw wod drenazowych wynoszacy 60 I/s.
Rzedna dna wlotu rurociggu doptywowego: 256,83 m npm
Rzedna terenu: 268,50 m npm

Przepompownia bedzie zlokalizowana w czesci potudniowej obszaru muzeum, ponizej
budynku gtéwnego. Do pompowni rurociggiem grawitacyjnym o srednicy 400mm doprowadzone sg
wody z drenazu dolnego budynku muzeum, skgd pompowane sg rurociggiem ttocznym do studni
rozpreznej o $rednicy1200 mm. Stad rurociggiem grawitacyjnym wody drenazowe splywajg do studni
zbiorcze.

Rzedna dna wlotu rurociggu doptywowego: 256,83 m npm
Rzedna terenu: 268,50 m npm

Rzedna wlotu do pompowni — 246,12 m n.p.m.

Rzedna rurociggu ttocznego w pompowni — 266,80 m n.p.m.

Pompownia prefabrykowana z wyposazeniem, szafg zasilajgcg i sterujacq :
produkt referencyjny KWH PIPE.

Konstrukcja pompowni PEHD klasy SN8 wg. EN ISO 9969 (30,4 kN/m wg DIN) Ze wzgledu, ze
projektowany pompownia bedzie posadowiona na terenach ewentualnych szkéd goérniczych (do IV
kategorii wigcznie) dobrano pompownie posiadajgcg atest GIG ( produkt referencyjny KWH PIPE) .
spetniajgcych normy i atesty, o Srednicy wewnetrznej D=2600 mm i diugo$ci catkowitej L=14250mm.
Pompownia przystosowana do zabudowy w terenie nieutwardzonym / nieprzejazdowa/.

2.1.1 Wymagania szczegoétowe
Rozwi gzania konstrukcyjne

— wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda
TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC),
przy czym wykonane spawy powinny by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem parametrow
spawania,

- piony ttoczne wewnatrz pompowni powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

— piony ttoczne powinny byc faczone kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
— trojnik ortowy zapewniajgcy minimalne straty hydrauliczne, powinien by¢ wykonany ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zastosowany do potgczen rurociggow ttocznych pomp

— prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— w przypadku prowadnic o dtugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukciji, stosuje sie taczniki
posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie potaczenia Srubowe $ruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
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— wszystkie elementy kotwigce konstrukcje no$ne i wsporcze do obudowy powinny by¢ wykonane w
catosci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowana powinny by¢ pokryte trwata
farba epoksydowg odporng na dziatanie $ciekow,

— armatura odcinajgca - zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe miekkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwata farba epoksydowa odporna na dziatanie sciekdw,

- zasuwy powinny by¢ zamontowane na poziomym odcinku rurociggdw ttocznych, aby umozliwic ich
otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez konieczno$ci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie
z Rozporzadzeniem MGPIiB Dz. U. 93.96.438),

— obstuge zasuw z poziomu terenu powinien umozliwiaC specjalnej konstrukcji przegub wykonany
catkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie uszczelki dla potaczen kotnierzowych powinny by¢ wykonane z gumy odpornej na dziatanie
Sciekow,

— drabinka powinna umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiadac szeroko$¢ zgodng z norma PN-80
M- 49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- w przypadku wysoko$ci zbiornika przekraczajacej 6000 mm. Zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz.
U. 93.96.438, pompownia powinna zosta¢ wyposazona w dwudzielny dwustronnie otwierany podest
technologiczny, wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

— pompownia powinny by¢ wyposazona we wtaz prostokatny, zapewniajacy swobodny montaz i
demontaz pomp (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gérne uchwyty prowadnic
pomp znajdujg sie w $wietle wtazu),

— wiaz powinien by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony
zamkiem patentowym przed otwarciem przez osoby niepowotane,

— wymiar wiazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy powinny umozliwia¢ swobodny montaz i demontaz
pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

— wiaz powinien byc wyposazony w blokade uniemozliwiajacg samoczynne jego zamkniecie w trakcie
obstugi pompowni,

— w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ réznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), powinny by¢
zastosowane potgczenia wyrdwnawcze,

— przewod wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podigczeniem do gtéwnej
szyny ekwipotencjalne;.

Rozdzielnia steruj aca
Obudowa powinna by¢ metalowa, malowana proszkowo i posiadac stopien ochrony nie mniejszy niz IP
65,
Musi posiadac znak CE,
Musi posiadac¢ podwdjne drzwi zamykane na zamki z wktadkq patentowg
Wyposazenie rozdzielni sterujace;:
= sterownik mikroprocesorowy wspétpracujacy z sonda do ciggtego pomiaru zwierciadta Sciekow,
roztacznik gtowny,
zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,
zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,
dla mocy silnikow <5,5 kW po jednym styczniku do zataczenia kazdej z pomp (potaczenie
bezposrednie), a dla mocy silnikéw pomp >5,5 kW — po trzy styczniki (przetacznik gwiazda-tréjkat),
= przetgczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kontrola suchobiegu, tryb reczny z kontrola
suchobiegu,
= wylgczniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp (w zaleznosci od wyposazenia pompy),
= grzatka z termostatem.
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Sterownik mikroprocesorowy powinien umozliwiac ;

* wysylanie komunikatow SMS i e-mail pod wybrane numery telefonéw komérkowych,
powiadamianie uzytkownika, - (urzgdzenie wyposazone w modem GSM)

« obustronna transmisja danych — odpytywanie przez uzytkownika - sterownika o aktualne
parametry pracy pompowni $ciekow, (urzadzenie wyposazone w modem GSM)

» zdalny bezposredni monitoring pracy urzadzenia (zdalna zmiana parametrow pracy
urzgdzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy) (urzgdzenie wyposazone w
modem GSM),

» podigczenie sterownika do centralnej bazy danych monitoringu krajowego w celu
catlodobowego nadzoru serwisowego nad praca pompowni sciekéw, (urzgdzenie wyposazone
w modem GSM)

» dwustopniowe zabezpieczenie przed dostepem do danych osdb niepowotanych,

» sterowanie praca pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zalgczania i wylgczania pomp
(przetgczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

» zadawanie poziomow zatgczania i wylgczania pomp z poziomu terenu poprzez zmiane nastaw
sterownika,

» kontrola poziomu maksymalnego sciekéw w zbiorniku (przepetnienie),

» kontrola poziomu minimalnego $ciekdw w zbiorniku (suchobieg),

e ciggly pomiar poziomu sciekdéw w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem prgdowym 4-
20 mA,

» archiwizacja komunikatéw, ostrzezen i alarmow w zaprogramowanych przypadkach,

* rejestrowanie czasu pracy pomp,

» kontrola otwarcia/zamkniecia drzwi rozdzielni sterujgce;.

* wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiatura) zabudowany na
wewnetrznych drzwiach rozdzielni sterujgcej, umozliwiajgcy odczyt aktualnego poziomu
$ciekéw w pompowni, pradu pobieranego przez pracujacg pompe (pompy), czasu pracy pomp
oraz zmiang nastaw parametréw pracy pompowni sciekow,

* wbudowany interfejs RS485 z zaimplementowanym protokotem MODBUS RTU do
poditgczenia
komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem,

* wbudowany interfejs RS232 do poditgczenia modemu stacjonarnego lub GSM

» archiwizowanie danych charakteryzujgcych prace urzgdzenia w okresie co najmniej 1 tygodnia
(czasy pracy pomp, liczba cykli, pobér pradu, zuzycie energii elektrycznej, czestotliwosc
wigczen pomp)

e programowe zabezpieczenie przed przesytaniem nadmiernej liczby komunikatow SMS,

e posiada znak CE.

» Pompy powinny by¢ tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagana wydajnosc, a
druga stanowita jej 100% czynna rezerwe,

» Korpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwatg farbg epoksydowa, odporng na korozyjne
oddziatywanie $ciekow

e Silniki pomp musza posiada¢ obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68

* Pompy powinny posiadac zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,

e Pompy powinny by¢ wyposazone w tancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-
EN 10088-1,

Zbiornik

Wykonany z PEHD zgodnie z projektem w klasie SN 8 wg.EN 1SO 9969 (30,4 kN/m wg DIN) jako
monolityczny element z wyprofilowana ze spadkiem (1%). Dno pompowni wykonane jest z tego samego
materiatu co rury (PEHD). Pompownie nalezy wyposazy¢ w komore docigzajacy , umieszczong,

pod dnem. Otwory pod rurociagi i przejécia kablowe powinny byé wykonane jako szczelne. Srednica
obudowy zapewnia mozliwo$¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewnetrznego pompowni
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Projektowany zbiornik powinien posiadac:

* Aprobate Techniczna COBRTI Instal, Aprobate Techniczna ITB

* Aprobate Techniczna IBDiM

» Dopuszczenie do stosowania na terenach szkod gérniczych wydane przez Gtéwny Instytut
Goérnictwa

Serwis - wymogi

Zapewnienie wyposazenia urzadzenia w modem komunikacyjny na okres 1 roku z przejeciem na
Wykonawce optat zwigzanych z eksploatacja modemu w tym okresie (aktywacja telefonu, optaty
abonamentowe, opfaty za przekaz danych i komunikaty SMS)

Zapewnienie obstugi serwisowej w odlegtosci co najwyzej 100 km od miejsca zabudowania.

Wymagania ogélne

1 Wszystkie opisy na urzadzeniu powinny by¢ wykonane w jezyku polskim,

2 Wszystkie komunikaty wySwietlane przez sterownik powinny by¢ w jezyku polskim,

3 Kazde urzadzenie powinno posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowa DTR w jezyku polskim,

4 Urzadzenie powinno posiadac¢ deklaracje zgodno$ci z normg PN-EN 752-6,

5 Rozdzielnia sterujgca powinny by¢ zgodna z dyrektywami: 73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do
stosowania w okreslonym zakresie napie¢ oraz 89/336/EEC — zgodnos¢ elekromagnetyczna.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne odno $nie sprz etu.
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu zgodnie z ST-00. ,Wymagania ogéine" .
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
*  koparek
e spycharek
e sprzetu do zageszczania gruntu.
e wciggarek mechanicznych.
e Samochod6éw samowytadowczych
e Zgrzewarek doczotowych lub elektrooporowych do rur PE

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Postanowienia podstawowe” pkt. 4.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu danego rodzaju materiatu,
elementow lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajgcy zmiane ich wlasciwosci technicznych lub uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zakres robot przygotowawczych.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu.

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejgcych z Projektem.

Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych.

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode
oraz odprowadzenia sciekéw.

Wykonanie zabezpieczenia $cian wykopoéw ze $cianek szczelnych wraz z opracowaniem
dokumentacji warsztatowej tych zabezpieczen

Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym (drogi kolowe).
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«  Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.
«  Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.2 Roboty zasadnicze w zakresie monta  zu sieci
«  Przygotowanie podioza
«  Montaz zbiornika pompowni w zabezpieczonym wykopie
«  Wykonanie potgczen rurociggow
«  Montaz armatury i wyposazenia pompowni zgodnie z projektem
«  Wykonanie obsypki zbiornika ,
«  Proby szczelnosci sieci i odcinkéw,
«  Montaz szafki zasilajacej wraz z zasilaniem urzgdzeh pompowni zgodnie z projektem
«  Montaz sterowania zgodnie z projektem
«  Rozruch prébny
«  Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w wykopie zabezpieczonym $ciankami szczelnymi wraz z
odpowiednimi do gtebokosci rozparciami. Rodzaj i typ profilu scianki oraz wielkos¢ ram rozporowych i
rodzaj profili podlega obliczeniom warsztatowym ktére powinien wykona¢ Wykonawca przed wykonaniem
zabezpieczenia wykopu.

Montaz przepompowni lub studni nalezy wykonywa¢ przy uzyciu dzwigu, parametrami /tj: udzwig, wysieg/
dostosowanymi do warunkéw dla montowanych materiatéw w danym miejscu.

Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki mozna stosowaé grunty z grupy 1-3. Nie zaleca sie obsypki
gruntowej gruntami z grupy 4-6 (grunty spoiste i organiczne). W przypadku wystepowania gruntéw
rodzimych grupy 4-6, grunty w strefie obsypki zbiornika nalezy wymienié¢ na grupe 1-3.

W zaleznosci od poziomu wody gruntowej studzienka moze by¢é wyposazona w komore docigzajgca.
Standardowa wysoko$¢ komory docigzajgcej h2=30cm.

Zasypy prowadzi € z warstwowym zag eszczeniem gruntu wg ST roboty ziemne.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Zasady ogolne kontroli.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci rob6t budowlano -
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zwieraé:
» zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementow, urzgdzen:
a) jakosci materiatéw, wyrobdéw, elementow okresla sie na podstawie
- dokumentéw zatgczonych do sprawy
- ogledzin zewnetrznych
b) sprawdzenie certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci
» zasady komisyjnej kontroli wykonywanych robét:
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- kontroli poszczegoblnych rodzajow robot w oparciu 0 wymagania okreslone w warunkach
technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Polskimi Normami i szczegétowych
specyfikacji technicznych

- badan wykonywanych robét ziemnych

- badan wykonywanych instalacji

- sprawdzen szczelnosci wykonanych instalacji

- prob i sprawdzenia instalacji, urzadzen technicznych i przewodow

- sprawdzenia rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- pomiaréw sprawdzajacych wykonywanych instalaciji

Wszystkich czynnosci kontroli jakosci i robét dokonuje sie komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jako$¢ materiatéw i rob6t zapisuje sie w odpowiednich

protokotach lub w dzienniku budowy.

Do protokotow zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan,

wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.

Dokumenty te przechowuje sie do odbioru kohcowego, a nastepnie dotgcza sie je do protokotu

odbioru koncowego budowy.

6.2 Kontrola jako $ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonywania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci wydane przez
producenta i uzyskaé¢ akceptacije Inzyniera.

6.3 Kontrola jako $ci robot.

Kontrola jako $ci wykonania robét z:

- Dokumentacja Projektowag

- Specyfikacjg Techniczng

- Polskimi lub branzowymi normami

- Warunkami technicznymi wykonania i montazu

- Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentéw
- Poleceniami Inwestora

Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od norm, powinny byé ponownie wykonane
przez Wykonawce, na jego koszt.

Wszystkie roboty, ktére stwarzajg zagrozenia bezpieczehnstwa pracy lub mogg takie zagrozenia
stworzy¢ przy dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce,
na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci wodociggowej i ustali zakres i wielko$¢ potraceh
za obnizong jakosé.

6.4 Odbiér cz esciowy.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot, dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie odpowiedniej kategorii wg
PN-86/B-02480, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, glebokos$¢ przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-81/B-03020, poziom wod gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo
— wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych, stan terenu okreslony przed przystgpieniem do
rob6t przez podanie znakéw wysokosciowych reperdw, uzbrojenie podziemne przebiegajgce
wzdtuz i w poprzek trasy, a takze przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie

«  Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw i armatury

» Dziennik Budowy

Odbiodr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
e podifoza wzmocnionego, w tym jego grubosci usytuowania w planie rzednych i gtebokosci utozenia
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» jakosci wbudowania urzgdzen i materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

* ulozenia urzgdzenia na podtozu wzmocnionym

» dlugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia przewodéw

e materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
Techniczna, uzycia wlasciwych materiatow, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.3.

Dilugo$¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz 50m. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

6.5 Obiér ko ncowy

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

e protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci

» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw materiatdw i urzgdzen

» instrukcje obstugi

* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna

» projekt powykonawczy

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

» zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zasadami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstep od Dokumentacji Projektowej

» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

» aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia

» prawidiowos$c¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania urzadzenh i armatury

e protokoty badan szczelnosci

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Postanowienia
podstawowe" pkt. 7.
Roboty zwigzane z wykonaniem montazu przepompowni wod drenazowych e w ramach niniejszego
Kontraktu w oparciu o niniejszg STWIORB nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci
robot polegajgcych na wykonaniu przepompowni wod drenazowych nie bedzie ptatna stosownie do
iloéci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu..
W tym Swietle cena wykonania robdt polegajgcych na wykonaniu montazu przepompowni wod
drenazowych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczaltowych wg Wykazu Kwot Ryczaltowych i
bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla robot polegajgcych na wykonaniu przepompowni wod drenazowych realizowanych w oparciu o
niniejszg STWIORB nie wprowadzono w Kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogolne

Ogédlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg rohot.
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Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczego6towe

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania dadzg wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogoéine

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Postanowienia podstawowe” pkt. 9.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty w zakresie montazu przepompowni
wad drenazowych, realizowane w oparciu o0 niniejszg STWIORB. Cena wykonania tych robét ma byé
na zasadach ogélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Kwot Ryczattowych, ktorej
rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia rob6t montazowych przepompowni wod drenazowych
oraz innych rob6t zwigzanych z tymi robotami.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Kwot Ryczattowych realizowang w oparciu o niniejszg
STWIORB nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami
Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

9.2 Cena wykonania rob6t

Cena ryczaltowa podana przez Wykonawce obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne, wraz z zabezpieczeniem $ciankami szczelnymi wykopu
- wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania Robét zgodnie z
Kontraktem, w tym m.in:
0 oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,
0 wykonanie ktadek dla pieszych,
0 montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podparé¢ rurociggéw,
0 montaz rur ostonowych dla zabezpieczenia istniejgcych kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych i przewodéw gazowych,
- wykonania wszelkich robét zasadniczych zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
przepompowni
- polaczenie instalaciji ttocznej z rurociggiem tlocznym ,
- montaz instalacji elektrycznej, AKP, sygnalizaciji i transmisji danych,
- podigczenie do szaf zasilajgco sterowniczych,
- programowanie uktadow automatyki,
- wykonanie przej$¢ szczelnych,
- montaz kr6¢cow przytgczeniowych,
- osadzenie stopni ztazowych, podestéw posrednich
- montaz osprzetu stuzgcego do demontazu pomp wraz z jego dostarczeniem
- uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robot,
- wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejszg specyfikacja i
wymaganiami Inzyniera Kontraktu,

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

Wykaz norm polskich dla realizacji przedmiotowej sieci z przytgczami:
* PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania
* PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
» PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogodlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3:Ksztaltki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. ~ Polietylen (PE). Czes$¢ 4: Armatura

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego Poli (chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej — Wymagania

PN-EN 295-2:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej — Sterowanie jakoscig i pobierania probek

PN-EN 295-3:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej — Metody badan

PN-EN 295-4:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej — Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, tgcznikéw i elementow
zamiennych

PN-EN 295-7:2001 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej — Wymagania dotyczace kamionkowych rur i ztgczy przeznaczonych do
przeciskania.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozje. Gatunki.

PN-EN ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke diugosci.

PN-EN 1591 Kotnierze i ich polagczenia. Zasady projektowania potgczen kotnierzowych
okragtych z uszczelka.

PN-EN 1092 Kotnierze i ich polgczenia — Kotnierze okraggte do rur, armatury, ksztaltek,
tacznikdéw i osprzetu z oznaczeniem PN

PN-EN 1515 Kotnierze i ich potagczenia. sruby i nakretki.

PN-EN 1563 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego betonu
zbrojonego wibknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124:2000 Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1074 -1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes$¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074 -3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 3: Armatura zwrotna

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnosc¢ - PN-B-
06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw - PN-88/B-
04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe

PN-EN 25817 Zigcza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania poziomow jakosci
wedtug Niezgodnos$ci spawalniczych
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