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Przedmiar robót

Projekt wykonania zewn ętrznej izolacji fundamentów budynku

Budowa: Projekt wykonania zewn ętrznej izolacji fundamentów budynku  Muzeum Śląskiego przy al. 
W.Korfantego 3 w Katowicach

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Muzeum Śląskiego przy al. W.Korfantego 3 w Katowicach

Inwestor: Muzeum Śląskie przy al. W.Korfantego 3, 40-005 Katowice

Narzuty: Koszty pośrednie 67.30%R+ 67.30%S

Zysk 12.20%(R+Kp(R))+12.20%(S+Kp(S))
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Projekt wykonania zewnętrznej izolacji
fundamentów budynku

Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNNRS 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (wg Załącznika nr 1 do rozporządzenia MSWiA 26.02.1999)
KNR 26 System renowacji starego budownictwa wg technologii Schomburg (normy zakładowe IGM Wa-wa Olsztyn 1999)
KNR 28 Technologia docieplania budynków wg systemów DRYVIT
KNR 32 Hydroizolacje z bentonitu VOLCLAY (uzupełnienie do KNR 2-02, rozdz. 06 i KNR 4-01, rozdz. 06)
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 911 Geosyntetyki w robotach ziemnych (wyd. I, Poznań 2005)
KNR 920 Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tworzyw sztucznych - nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), 

polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
ORGBUD-SERWIS, wydanie I, Poznań 2010 r

KSNR 11 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacja wsi (nieobowiązujący)

Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Projekt wykonania zewn ętrznej izolacji fundamentów budynku
1 Element ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  i  ROZBIÓRKOWE

KNR 231/815/2 Rozebranie chodników przejść dla pieszych, płyty betonowe 40x80x na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

1.5*(32.6+2*2.32) 55.860000

RAZEM: 55.860000 m2 55.860

KNR 401/349/4 Rozebranie studzienek piwnicznych

Wyliczenie ilości robót:

1 0.4*(2*0.70+7.34)*0.12 0.419520

2 0.46*(2*0.70+1.34)*0.12 0.151248

3 0.46*(2*0.70+1.40)*0.12 0.154560

4 0.46*(2*0.70+3.25)*0.12 0.256680

RAZEM: 0.982008 m3 0.982

KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm  studzienek piwnicznych

Wyliczenie ilości robót:

1 0.70*7.34*0.12 0.616560

2 0.70*1.34*0.12 0.112560

3 0.70*1.40*0.12 0.117600

4 0.70*3.25*0.12 0.273000

RAZEM: 1.119720 m3 1.120

KNR 401/211/3 skucie TYNKU   DO WYSOKOSCI GZYMSU   głęokość do 5·cm, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(0.3+0.6)*(32.6+2*2.32) 33.516000

RAZEM: 33.516000 m2 33.516

KNR 401/722/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony, kategoria 
II

Wyliczenie ilości robót:

2.5*(32.6+2*(2*3.1416*2.1*0.25+3.15)) 113.743400

RAZEM: 113.743400 m2 113.743

KNR 401/723/1 
(2)

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne (ściany, loggie, balkony), 
podłoże: cegła,

Wyliczenie ilości robót:

2.5*(32.6+2*(2*3.1416*2.1*0.25+3.15)) 113.743400

RAZEM: 113.743400 m2 114

KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

1.5*(32.6+2*2.32)*3.2 178.752000

RAZEM: 178.752000 m3 178.752
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KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii
III

Wyliczenie ilości robót:

178.75-50.84 127.910000

RAZEM: 127.910000 m3 127.910

KNR 401/107/1 Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5·m, głębokość do 3·m

Wyliczenie ilości robót:

1.2*(32.6+2*2.32) 44.688000

RAZEM: 44.688000 m2 44.688

5 KNR 401/108/2 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(178.552-50.184)*1.15 147.623200

RAZEM: 147.623200 m3 147.62

2 Element WYKONANIE IZOLACJI  PRZECIWWILGOCIOWEJ
KNR 28/2620/1 Przygotowanie starego podłoża po  IZOLACJĘ, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

2.5*(32.6+2*(2*3.1416*2.1*0.25+3.15)) 113.743400

RAZEM: 113.743400 m2 113.743

KNR 202/516/3 Obróbka z blachy ztytan cynku dylatacji

Wyliczenie ilości robót:

(0,5+0,1 (0.05+0.1)*(32.6+2*(2*3.1416*2.1*0.25+3.15)) 6.824604

RAZEM: 6.824604 m2 6.825

KNR 26/639/2 Impregnacja elewacji, metoda natryskowa, powierzchnia betonowa, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

(0.3+2.5+0.1+0.5)*(32.6+2*(2*3.1416*2.1*0.25+3.15)) 154.691024

RAZEM: 154.691024 m2 154.691

KNR 32/629/1 Izolacja zewnętrznych ścian membranamiPCV, membrany na kleju

Wyliczenie ilości robót:

2.9*(32.6+2*(2*3.1416*2.1*0.25+3.15)) 131.942344

RAZEM: 131.942344 m2 131.942

KNR 32/632/1 Wykonanie ukosów w narożnikach zewnętrznych, poziomych, przy użyciu zaprawy    ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

(32.6+2*(2*3.1416*2.1*0.25+3.15)) 45.497360

RAZEM: 45.497360 m 45.497

3 Element ROBOTY SYSTEMU DRENAŻY
KNR 911/201/2 Separacja warstw gruntu, geowłóknina sposobem ręcznym

Wyliczenie ilości robót:

(2*2.6+2*4.5+30.6)*(3.2+0.8+0.6+0.8+1.8) 322.560000

RAZEM: 322.560000 m2 322.560

KNR 201/610/2 
(1)

Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - żwir lub 
pospółka, żwirek filtracyjny

Wyliczenie ilości robót:

(2*2.6+2*4.5+30.6)*(0.8*1.1+0.15*1.7) 50.848000

RAZEM: 50.848000 m3 50.848

KNR 920/402/7 Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o średnicy zewnętrznej 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*2.6+2*4.5+30.6 44.800000

RAZEM: 44.800000 m 44.800

KSNR 11/406/3 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, Fi·425·mm, głębokość 2,0·m szt 4

KSNR 11/406/4 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, Fi·425·mm, za każdy 0,5·m różnicy
głębokości szt 4

KNNRS 
4/1419/4

Kominy włazowe z kręgów betonowych, pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i 
włazem, Fi·80·cm szt 4

ZAKUP  i   MONTARŻ   pompy zanurzeniowej szt 1
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Element ROBOTY  BUDOWLANE  ŚWIETLIKÓW
KNR 201/504/1 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli  z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

1 0.70*7.34*0.30 1.541400

2 0.70*1.34*0.30 0.281400

3 0.70*1.40*0.30 0.294000

4 0.70*3.25*0.30 0.682500

RAZEM: 2.799300 m3 2.799

KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

1 0.70*7.34*0.15 0.770700

2 0.70*1.34*0.15 0.140700

3 0.70*1.40*0.15 0.147000

4 0.70*3.25*0.15 0.341250

RAZEM: 1.399650 m3 1.400

KNR 202/1106/7 dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

1 0.70*7.34 5.138000

2 0.70*1.34 0.938000

3 0.70*1.40 0.980000

4 0.70*3.25 2.275000

RAZEM: 9.331000 m2 9.331

KNR 202/207/1 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 3·m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

1 0.4*(2*0.70+7.34) 3.496000

2 0.46*(2*0.70+1.34) 1.260400

3 0.46*(2*0.70+1.40) 1.288000

4 0.46*(2*0.70+3.25) 2.139000

RAZEM: 8.183400 m2 8.183

KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

1 0.4*(2*0.70+7.34)*7 24.472000

2 0.46*(2*0.70+71.34)*7 234.222800

3 0.46*(2*0.70+1.40)*7 9.016000

4 0.46*(2*0.70+3.25)*7 14.973000

RAZEM: 282.683800 m2 282.684

KNR 202/1211/4 Kraty stalowe otwierane odchylnie siatkowe, do 1·m2

Wyliczenie ilości robót:

1 0.58*7.34 4.257200

2 0.58*1.34 0.777200

3 0.58*1.40 0.812000

4 0.580*3.25 1.885000

RAZEM: 7.731400 m2 7.731

Element ODTWORZENIE NWIERZCNI CHODNIKA
KNR 231/502/5 Chodniki z płyt betonowych, 40x80x7·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową       ( + UZUPEŁNIENIE Płytek)

Wyliczenie ilości robót:

1.5*(32.6+2*2.32) 55.860000

RAZEM: 55.860000 m2 55.860
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość
1. Betoniarze grupa II r-g 44.93247
2. Blacharze grupa II r-g 8.72167
3. Brukarze grupa II r-g 12.84221
4. Cieśle grupa II r-g 17.78237
5. Izolarze grupa III r-g 12.76201
6. Malarze grupa II r-g 4.26365
7. Murarze grupa II r-g 16.05961
8. Posadzkarz-płytkarz II r-g 0.63451
9. Robocizna r-g 122.5728

10. Robotnicy r-g 86.6581
11. Robotnicy grupa I r-g 916.80523
12. Robotnicy grupa II r-g 56.99473
13. Tynkarze grupa II r-g 21.61117
14. Tynkarze grupa III r-g 114

Razem (z dokładno ścią do zaokr ągleń): 1 436.6405

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
1. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III m3 0.17875
2. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 4.91885
3. Blacha cynkowo-tytanowa o gr.0,8mm kg 29.3475
4. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.69418
5. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0.08603
6. Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.08938
7. Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 0,5-0,9mm kg 0.98196
8. Farba ognioochron. pęczn. do konstr. stal. dm3 0.83495
9. Geowłóknina o wytrzym. na rozci. do 10 kN/ m2 341.9136

10. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4.1195
11. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0.6825
12. Kineta przepływowa PE 200 mm (trzon Fi 425·mm) szt 4
13. Klej kauczukowy-rozpuszcz.Butapren kg 41.31104
14. Krata stalowa uchylna z prętów kg 15.10637
15. Membrana hydroizolacyjna PCV z włukniną filtrującą m2 245.11663
16. Piasek uziar.0-4mm m3 3.04259
17. Pierścienie odciążające żelbetowe Fi·800·mm szt 4
18. Płytki betonowe (lastrico)  40 x 80 cm m2 37.9848
19. Pokrywa nadstudzienna –elb. fi 96/50 cm szt 4
20. Rura dren.karb.PVC otw.1,5x5,0mm fi160/145 m 46.144
21. Rura karbowana WAVIN fi 425 mm, długości 3000·mm (kineta) m 12.96
22. Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,0 mm m2 9.51762
23. Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 1.19438
24. Szpachlówka do drewna - biała dm3 22.5792
25. Wapno hydratyzowane workowane t 0.72937
26. Właz kanałowy żeliwny typ ciężki szt 4
27. Woda z rurociągów m3 3.49257
28. Zaprawa cementowa M-12 m3 0.03092
29. Zaprawa cementowa M-15 m3 0.08887
30. Złączka rury drenarskiej szt 1.12
31. Żwir do bet. wielofrak. uziar. 4-31,5 mm m3 72.23571

Zestawienie sprz ętu

Lp. Nazwa sprz ętu J.m. Ilość
1. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 3.42
2. Kop.j-nacz.kołowa 0.60m3 (1) m-g 13.4779
3. Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.44851
4. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 78.44584
5. Spycharka gąsienicowa 48kW (1) m-g 0.64512
6. Ubijak spalinowy 200·kg m-g 26.77248
7. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 8.81096

Razem m-g (z dokładno ścią do zaokr ągleń): 132.02081


