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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania ogoline dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych dla robét budowlanych pn. pn. ,,Roboty przygotowawcze zwigzane z budowg nowe;j
siedziby Muzeum Slaskiego w Katowicach — Etap 1” w ramach projektu pn. "Budowa nowej siedziby
Muzeum Slaskiego w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres robot realizowanych w ramach robét rozbiérkowych obejmuije:
(1) Roboty przygotowawcze:
1) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,
2) Wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce

3) Zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roélinnosci i
ewentualnych sktadowisk odpaddw, rumowisk.

4) Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem.

5) Odtaczenie od rozbieranych obiektow instalaciji elektrycznej, wodociggowej i innych,

6) Odciecie doptywu $ciekdw do uzytkowanych obiektow i ewentualnie odpompowanie pozostatych w obiekcie
Sciekdw,

7) Zabezpieczenie w spos6b oznakowany miejsca rozbidrek poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia,
wraz z wywieszeniem tablic informacyjnych i ostrzegawczych

8) Zabezpieczenie przed uszkodzeniami urzadzen i budowli znajdujacych sie w poblizu rozbieranych obiektow,

9) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych.

10) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia
Sciekow.

11) Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe wodne)

12) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzer i sprzetu budowlanego

13) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

)

14) Roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem dostepu do rozbieranych obiektow i przywroceniem do stanu
poprzedniego

15) Przygotowanie stanowisk skladowania gruzu
(2) Roboty zasadnicze:

1) Rozbidrka obiektow kubaturowych a w tym : wyposazenia rozbieranych obiektéw ( okien , drzwi , instalaciji
wewnetrznych ) pokry¢ dachowych z obrébkami i systemem orynnowania, rozbidrka konstrukcji dachowych,
podtdg, stropdw i schoddw , Scian zewnetrznych i dziatowych, kominéw , scian fundamentowych i
fundamentéw , dla scian z klinkieru z odzyskiem cegty klinkierowej

2) Rozbidrka elementdw sieci instalacyjnych.
3) Rozbidrka nawierzchni drog i chodnikéw i elementéw zagospodarowania terenu.

4) Zatadunek i wywdzka elementdw rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z
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obowigzujacymi przepisami wraz z optatami

(3) Roboty koncowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét:
1) Przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia,

2) Przygotowanie cegty klinkierowej do transportu normatywnego i ztozenie w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego

3) Wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

4) Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych

5) Sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej umozliwiajgcej Zamawiajgcemu zgloszenie

rozbidrki obiektow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00 ,Posta-
nowienia Podstawowe” pkt. 1.4.
2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badar, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Wykonawca zapewni na terenie placu budowy ( rozbidrki) miejsce sktadowania materiatébw pochodzacych z rozbidrki
i bedzie je segregowac wedtug rodzaju przed ich wywiezieniem i utylizacjg . Wykonawca zapewni aby materiaty w
okresie sktadowania nie stanowity zagrozenia oraz nie doprowadzity do zanieczyszczenia terendw prywatnych i
przestrzeni publiczne;j.

3. SPRZET

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosc i srodowisko wykonywanych roboét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami WO, PZJ oraz projektu organizaciji robot, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot rozbidrkowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z na-
stepujacego sprzetu:

— spycharki,

— fadowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— palniki acetylenowe,

Projekt: ,Budowa nowe;j siedziby Muzeum Slaskiego w Katowicach” ]
Zadanie : ,Roboty przygotowawcze zwigzane z budowa nowej siedziby Muzeum Slaskiego ETAP 1” 4



Czes$¢ 3. - Opis przedmiotu zamoéwienia
Tom 3.1. - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST 02.00 — Roboty rozbiérkowe

— koparki,

— drobny sprzet pomocniczy.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakosé robdt | whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizaciji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Materiat z rozbidrki takie jak gruz budowlany i elementy drewniane oraz ztom mogg byé przewozone dowolnymi
Srodkami transportu. Podczas transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami,
utratg statecznosci, rozsypywaniem, stwarzaniem zagrozenia dla osob i pojazdéw poruszajacych sie po drogach
publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2 Rozbiérka obiektéw kubaturowych ( budynkéw i budowli)

Rozbidrce zostang poddane istniejace obiekty kubaturowe kolidujace z dalsza budowg w ramach realizo-
wanego projektu : taznia kobiet, garaz, tunel przy przejéciu nadziemnym przy ul.Kopalnianej , budynek mieszkalny i
nie nadajace sie ze wzgledu na ich obecng lokalizacje , funkcje i stan techniczny do zagospodarowania w nowym
projekcie.

Przed przystapieniem do robét nalezy zidentyfikowaé istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabez-
pieczyc¢, w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw mediéw (gaz, prad elektryczny, woda, Scieki).

Elementy zabudowy nie podlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robét rozbidrkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczyC.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z
zachowaniem ostroznosci

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
— wykonac¢ prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,
— odtaczy¢ od rozbieranych obiektéw instalacje elektryczna, wodociggowa i inne,
— odcig¢ doptyw Sciekéw do uzytkowanych obiektdw,

— zabezpieczy¢ w sposéb oznakowany miejsca rozbiorek poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia, wraz
z wywieszeniem tablic informacyjnych i ostrzegawczych

— zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami urzadzenia i budowle znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow,

— zapewniC przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych,

— wykona¢ niezbedne drogi tymczasowe, zasilanie w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenie Sciekdw,
— dostarczy¢ na teren budowy niezbedne materialy, urzadzenia i sprzet budowlany,

— wykonac¢ niezbedne prace badawcze i projektowe.

— wykonac roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem dostepu do rozbieranych obiektow

— przygotowac stanowiska sktadowania gruzu.
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W ramach rozbidrki obiektow kubaturowych ( budynkéw i budowli ) nalezy dokonac rozbiérki : wyposazenia
rozbieranych obiektéw ( okien , drzwi , instalacji wewnetrznych ) pokry¢ dachowych z obrébkami i systemem
orynnowania, rozbiorki konstrukcji dachowych, podtég, stropdw i schodéw , scian zewnetrznych i dziatowych,
komindéw , scian fundamentowych i fundamentéow

Wymagania dotyczace wykonania robét rozbidrkowych zasadniczych:

— roboty rozbiérkowe mogg byé prowadzone prowadzi¢ recznie lub mechanicznie , przy uzyciu narzedzi pneu-
matycznych , przez rozkuwanie lub zwalanie lub przy uzycie sprzetu ciezkiego do tego przeznaczonego (
zgodnie z opracowanym przez \WWykonawce Programem robét )

— roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy maksymalny odzysk materiatdw rozbidrkowych
w zakresie cegty klinkierowej .Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usu-
wane bez powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Zaktadany stopien odzysku cegty klinkierowej minimum 60%

— cegte klinkierowa z rozbidrki nalezy oczysci¢ do stopnia umozliwiajacego jej ponowne wbudowanie, spalety-
zowac i ofoliowa¢ oraz przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajagcego na terenie w obrysie
kwartatu muzeéw

— w ramach robd6t rozbidrkowych na budynku mieszkalnym ze wzgledéw konserwatorskich nalezy odzyskac an-
kry ( kotwy spinajace przeciwdziatajagce szkodom gérniczym) i przetransportowac w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego

— elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem
acetylenowym,

— elementy konstrukgji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,stal z rozbidrki pozostaje w dyspo-
zycji Wykonawcy

— nie nalezy prowadzi¢ robot rozbidrkowych na zewnatrz w zlych warunkach atmosferycznych: w czasie desz-
czu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow,

— roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie
innego fragmentu konstrukgiji,

— rozbidrke nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci: demontaz urzgdzen i armatury, demontaz przewoddéw
instalacyjnych, demontaz ocieplenia, rozbiorka elementéw betonowych i Zzelbetowych wewnetrznych,

— gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robo6t na biezaco, wywozac na wskazane skladowisko
odpadoéw na odlegtos¢ okreslong w WS (Wymaganiach Szczegotowych Tom 3.1.2). Nadmiar ziemi odwozo-
nej na odktad nalezy utylizowac. Zlom nalezy przygotowac¢ do transportu normatywnego i ztozy¢ w miej-
scu wskazanym przez Inzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda
wykonane wykopy, powinny byé tymczasowo zabezpieczone poprzez wykonanie ogrodzen tymczasowych ( prze-
stawne ogrodzenia systemowe lub z blachy trapezowe;j ) i odpowiednio oznakowane tablicami informacyjnymi . W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie
wykonania wykopdéw nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 03.00 ,,Roboty ziemne”.

5.3. Rozbidrka elementow drég i zagospodarowania terenu

Rozpoczecie robot rozbidrkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu
drogowego na czas robét. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowac w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizaciji ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw nawierzchni i pod-
budéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, WS lub wskazanych przez Inzyniera.

Do rozbiérki przewidziane sg nawierzchnie asfaltowe, betonowe wylewane , z ptyt betonowych , z trylinki wraz z pod-
budowami i kraweznikami

Do rozbidrki przewidziane sa elementy zagospodarowania terenu takie jak murki oporowe, chodniki wraz z obrzeza-
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mi , pozostatosci fontanny, tory kolejowe . Stal z rozbiérki pozostaje w dyspozycji Wykonawcy

Przed przystapieniem do robét nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢, w
przypadku koniecznosci odiaczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda, scieki).

Elementy zabudowy nie podlegajace rozbiorce a zlokalizowane w rejonie robét rozbidrkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczyC.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z
zachowaniem ostroznosci.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy maksymalny odzysk materiatow rozbiorkowych.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen i przewiezione na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Asfalty ,gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu robdt na biezaco i utylizowaé, wywozac na wskazane
skladowisko odpadéw na odlegtosé okreslong w WS. Nadmiar ziemi odwozonej na odktad nalezy utylizowac.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujace sie w migjscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowg bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy
wypei¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST 03.00 ,Roboty ziemne”.

5.4. Rozbidérka elementow sieci

W ramach wykonywania nowej sieci wodociggowe;j i kolektora wéd dotowych konieczny bedzie demontaz koliduja-
cych fragmentéw istniejgcych sieci z rur betonowych fi 500mm oraz rur zeliwnych fi 200mm. Roboty rozbiérkowe
elementdw sieci obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zdemontowanych elementéw zgodnie z Dokumen-
tacjg Projektowa, WS lub wskazanych przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zidentyfikowaé istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢, w
przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny, woda, Scieki).

Elementy zabudowy nie podlegajace rozbiorce a zlokalizowane w rejonie roboét rozbidrkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczyC.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z
zachowaniem ostroznosci.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy maksymalny odzysk materiatow rozbiorkowych.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen i przewiezione na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robét na biezaco i utylizowaé, wywozac na wskazane sktadowi-
sko odpaddw na odlegtos¢ okreslong w WS. Nadmiar ziemi odwozonej na odktad nalezy utylizowaé.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw sieci znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowg bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy
wypei¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST 03.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST
00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
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Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST 00.00
LPostanowienia Podstawowe”.
6.2. Szczegobtowe zasady kontroli robét rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robét rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w szczegdlnosci materiatdw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni powinno spetnia¢ od-
powiednie wymagania okreslone w ST 03.00 ,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru Roboét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.2. Szczegbétowe zasady obmiaru Robét

llo$¢ robét rozbidrkowych dotyczacych catych obiektdw oblicza sie na podstawie wizualnej oceny kompletnosci wy-
konanych robét rozbidrkowych.

llos$¢ robét rozbidrkowych poszczegdlnych elementéw budowlanych oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby
geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszych ST i ujimuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inzyniera i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.
7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowg dla robét objetych specyfikacja jest:
1) m® (metr szescienny) - dla:

— wielko$ci rozebranych i odebranych elementéw betonowych ,Zzelbetowych, murowanych i drewnianych
obiektow kubaturowych ( budynkéw i budowli oraz elementéw zagospodarowania terenu ), bez odzysku
materiatow

2) m® (metr szescienny) - dla:

— wielkoéci rozebranych i odebranych elementéw murowanych obiektéw kubaturowych ( budynkéw i budowli), z
odzyskiem cegty klinkierowej

3) m? (metr kwadratowy) - dla:

— powierzchni rozebranej i odebranej nawierzchni,

— powierzchni rozebranej i odebranej podbudowy,
4) m? (metr kwadratowy) - dla:

— powierzchni rozebranej i odebranej pokry¢ dachowych obiektow kubaturowych ( budowli i budynkéw)
5) m (metr)—dla:

— rozebranych i odebranych odcinkéw sieci
6) mb (metr biezacy ) —dla:

— rozebranych i odebranych kraweznikéw i obrzezy wraz z ich fundamentami
7) mb (metr biezacy ) —dla:

— rozebranych i odebranych odcinkéw torowiska

8) m’ (metr szescienny ) - dla:
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- wielkosci wytworzonej i wywiezionej do utylizacji ilosci gruzu i odpaddw z rozebranych i odebranych
elementow obiektdw kubaturowych (budynkdw i budowli) oraz pokry¢é dachowych i sieci wraz z optatami za
utylizacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegé6towe

Roboty zwigzane z zasypaniem dotéw po rozbidrkach naleza do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sq
okreslone w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych ST nalezy przyjmowaé
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét,
na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2. Cena wykonania robét

1. Cena wykonanej rozbidrki elementdw Zelbetowych , betonowych ,murowych i drewnianych obiektow
kubaturowych ( budowli i budynkdéw oraz elementéw zagospodarowania terenu) - ( $cian, $cianek , stropéw,
sklepien, taw, kominéw , schoddw, konstrukcji dachéw, murkéw oporowych, fundamentéw obiektow
terenowych itp.) rozliczana w m’® obejmuije:

— roboty przygotowawcze wg pkt 1.3 niniejszej ST
— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

— ciecie pita, rozkucie i rozebranie elementéw wyposazenia, okien, drzwi, podtdg, oktadzin, izolacji i
wypetnien

— rozbidrka reczna lub mechaniczna elementéw betonowych, zelbetowych, stalowych, murowych oraz
drewnianych

— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,
— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

2. Cena wykonanej rozbiorki elementéw murowych obiektéw kubaturowych ( budowli i budynkéw) z
odzyskiem cegly klinkierowej rozliczana w m’ obejmuije:

— roboty przygotowawcze wg pkt 1.3 niniejszej ST
— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

— ciecie pita, rozkucie i rozebranie elementéw wyposazenia, okien, drzwi, podtdg, oktadzin, izolacji i
wypetnien

— rozbiorka reczna elementéw murowych wraz z ich odzyskiem, minimalny zaktadany odzysk ceglty 70%

— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki,
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5.

6.

— cegte klinkierowa z rozbidrki nalezy oczysci¢ do stopnia umozliwiajacego jej ponowne wbudowanie, spa-
letyzowac¢ i ofoliowa¢ oraz przetransportowac¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na terenie w
obrysie kopalni

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Cena wykonanej rozbidrki pokry¢é dachowych obiektéw kubaturowych ( budowli i budynkéw) rozliczana w
m? obejmuie:

roboty przygotowawcze wg pkt 1.3 niniejszej ST

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

— rozbidrka pokry¢ dachowych z elementami blacharek i orynnowan,

— rozbidrka reczna z uzyciem sprzetu podrecznego deskowan i otacenia pod pokrycia dachowe
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Cena wykonanej rozbidrki warstw nawierzchni i podbudowy drég i chodnikéw mierzonych w m? obejmuje:
roboty przygotowawcze wg pkt 1.3 niniejszej ST
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
ciecie pitg, rozkucie i zerwanie nawierzchni, lub rozbidrka reczna przy nawierzchniach chodnikowych
przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia,

wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Cena wykonanej rozbiérki odcinkéw sieci mierzonych w m obejmuje:
roboty przygotowawcze wg pkt 1.3 niniejszej ST
odkopanie odcinkow sieci do demontazu , zabezpieczenia $cian wykopu
demontaz odcinkow sieci ,
zasypanie wykopdw po zdemontowanej sieci z zageszczeniem warstwami

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Cena wykonanej rozbiorki kraweznikéw i obrzezy wraz z fundamentami w mb obejmuije:
roboty przygotowawcze wg pkt 1.3 niniejszej ST
dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
ciecie pita, rozkucie i rozebranie fundamentéw i elementéw betonowych obrzezy i kraweznikow
, przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbidrki;

7. Cena wykonanej rozbidrki odcinkéw torowiska mierzonych w mb obejmuije:

roboty przygotowawcze wg pkt 1.3 niniejszej ST
dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

ciecie palnikami i demontaz szyn torowiska
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— ciecie pita, rozkucie i rozebranie podkfadéw i innych elementéw betonowych
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki,

— uporzadkowanie terenu rozbidrki;

8. Cena wywozki elementéw rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w m° (metr szesciennych) obejmuije :

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- utylizacje materiatu rozbidrkowego nieprzewidzianego oraz nie nadajgcego sie do ponownego wykorzysta-
nia wraz ze stosownymi opfatami

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - [TB
2) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

Normy pomocnicze:
1) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

oraz inne obowiagzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo-
dawstwo.
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