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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych dla robót budowlanych pn. pn. ,,Roboty przygotowawcze związane z budową nowej 
siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach – Etap 1” w ramach projektu pn. ”Budowa nowej siedziby 
Muzeum Śląskiego w Katowicach”.  

1.2. Zakres stosowania ST  

 
Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŜy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje: 

(1) Roboty przygotowawcze: 

1) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 

2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 

3) Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i 
ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 

4) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 

5) Odłączenie od rozbieranych obiektów instalacji elektrycznej, wodociągowej i innych, 

6) Odcięcie dopływu ścieków do uŜytkowanych obiektów i ewentualnie odpompowanie pozostałych w obiekcie 
ścieków, 

7) Zabezpieczenie w sposób oznakowany miejsca rozbiórek poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia, 
wraz z wywieszeniem tablic informacyjnych  i ostrzegawczych  

8) Zabezpieczenie przed uszkodzeniami urządzeń i budowli znajdujących się w pobliŜu rozbieranych obiektów, 

9) Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych. 

10) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia 
ścieków. 

11) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe, szynowe wodne) 

12) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

13) Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

14) Roboty ziemne związane z przygotowaniem dostępu do rozbieranych obiektów  i przywróceniem do stanu 
poprzedniego  

15) Przygotowanie stanowisk składowania gruzu  

(2) Roboty zasadnicze: 

1) Rozbiórka obiektów  kubaturowych a w tym : wyposaŜenia rozbieranych obiektów ( okien , drzwi , instalacji 
wewnętrznych ) pokryć dachowych z obróbkami i systemem orynnowania, rozbiórka konstrukcji dachowych, 
podłóg, stropów i schodów , ścian zewnętrznych i działowych, kominów , ścian fundamentowych i 
fundamentów , dla ścian z klinkieru z odzyskiem cegły klinkierowej  

2) Rozbiórka elementów sieci instalacyjnych. 

3) Rozbiórka nawierzchni dróg i chodników i elementów zagospodarowania terenu. 

4) Załadunek i wywózka elementów rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami  wraz z opłatami  

 

(3) Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 

1) Przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego uŜycia, 

2) Przygotowanie cegły klinkierowej do transportu normatywnego i złoŜenie w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego  

3) Wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

4) Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych 

5) Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej umoŜliwiającej Zamawiającemu  zgłoszenie 
rozbiórki obiektów  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Posta-
nowienia Podstawowe”  pkt. 1.4. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 2. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami 
InŜyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia InŜynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 
na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z załoŜeniami PZJ. 

Wykonawca zapewni na terenie placu budowy ( rozbiórki) miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki 
i będzie je segregować według rodzaju przed ich wywiezieniem i utylizacją .  Wykonawca zapewni aby materiały w 
okresie składowania nie stanowiły zagroŜenia oraz nie doprowadziły do zanieczyszczenia terenów prywatnych i 
przestrzeni publicznej.  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WO, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację InŜyniera. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z na-
stępującego sprzętu: 

− spycharki, 

− ładowarki, 

− Ŝurawie samochodowe, 

− samochody cięŜarowe, 

− młoty pneumatyczne, 

− piły mechaniczne, 

− palniki acetylenowe, 
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− koparki, 

− drobny sprzęt pomocniczy. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera. 

Materiał z rozbiórki takie jak gruz budowlany i elementy drewniane oraz złom mogą być przewoŜone dowolnymi 
środkami transportu. Podczas transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
utratą stateczności, rozsypywaniem, stwarzaniem zagroŜenia dla osób i pojazdów poruszających się po drogach 
publicznych.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2. Rozbiórka obiektów kubaturowych ( budynków i budowli) 

Rozbiórce zostaną poddane istniejące obiekty kubaturowe kolidujące z dalszą budową w ramach realizo-
wanego projektu : łaźnia kobiet, garaŜ, tunel przy  przejściu  nadziemnym przy ul.Kopalnianej  , budynek mieszkalny  i 
nie nadające się ze względu na ich obecną lokalizację , funkcję i  stan techniczny do zagospodarowania w nowym 
projekcie.  

Przed przystąpieniem do robót naleŜy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabez-
pieczyć, w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). 

Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych naleŜy odpowiednio 
zabezpieczyć. 

Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym z 
zachowaniem ostroŜności 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 

− wykonać prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 

− odłączyć od rozbieranych obiektów instalację elektryczną, wodociągową i inne, 

− odciąć dopływ ścieków do uŜytkowanych obiektów, 

− zabezpieczyć w sposób oznakowany miejsca rozbiórek poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia, wraz 
z wywieszeniem tablic informacyjnych  i ostrzegawczych  

− zabezpieczyć przed uszkodzeniami urządzenia i budowle znajdujące się w pobliŜu rozbieranych obiektów, 

− zapewnić przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych, 

− wykonać niezbędne drogi tymczasowe, zasilanie w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenie ścieków, 

− dostarczyć na teren budowy niezbędne materiały, urządzenia i sprzęt budowlany, 

− wykonać niezbędne prace badawcze i projektowe. 

− wykonać roboty ziemne związane z przygotowaniem dostępu do rozbieranych obiektów  

− przygotować stanowiska składowania gruzu. 
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W ramach rozbiórki obiektów  kubaturowych ( budynków i budowli ) naleŜy  dokonać rozbiórki : wyposaŜenia 
rozbieranych obiektów ( okien , drzwi , instalacji wewnętrznych ) pokryć dachowych z obróbkami i systemem 
orynnowania, rozbiórki konstrukcji dachowych, podłóg, stropów i schodów , ścian zewnętrznych i działowych, 
kominów , ścian fundamentowych i fundamentów  

Wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych zasadniczych: 

− roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone prowadzić ręcznie lub mechanicznie , przy uŜyciu narzędzi pneu-
matycznych , przez rozkuwanie lub zwalanie lub przy uŜycie sprzętu cięŜkiego do tego przeznaczonego  ( 
zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę Programem robót ) 

− roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający maksymalny odzysk materiałów rozbiórkowych 
w zakresie cegły klinkierowej .Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usu-
wane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
Zakładany stopień odzysku cegły klinkierowej minimum 60% 

− cegłę klinkierową z rozbiórki naleŜy oczyścić do stopnia umoŜliwiającego jej ponowne wbudowanie, spalety-
zować i ofoliować  oraz przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie w obrysie 
kwartału muzeów 

− w ramach robót rozbiórkowych na budynku mieszkalnym ze względów konserwatorskich naleŜy odzyskać an-
kry ( kotwy spinające przeciwdziałające szkodom górniczym) i przetransportowac w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego    

− elementy Ŝelbetowe naleŜy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem 
acetylenowym, 

− elementy konstrukcji stalowych naleŜy przecinać palnikiem acetylenowym,stal z rozbiórki pozostaje w dyspo-
zycji  Wykonawcy  

− nie naleŜy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie desz-
czu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 

− roboty naleŜy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby 
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się 
innego fragmentu konstrukcji, 

− rozbiórkę naleŜy prowadzić w następującej kolejności: demontaŜ urządzeń i armatury, demontaŜ przewodów 
instalacyjnych, demontaŜ ocieplenia, rozbiórka elementów betonowych i Ŝelbetowych wewnętrznych, 

− gruz i materiały drobnicowe naleŜy usuwać z rejonu robót na bieŜąco, wywoŜąc na wskazane składowisko 
odpadów na odległość określoną w WS (Wymaganiach Szczegółowych Tom 3.1.2). Nadmiar ziemi odwoŜo-
nej na odkład naleŜy utylizować. Złom naleŜy przygotować do transportu normatywnego i złoŜyć w miej-
scu wskazanym przez InŜyniera. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą 
wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone poprzez wykonanie ogrodzeń tymczasowych ( prze-
stawne  ogrodzenia systemowe lub z blachy trapezowej ) i odpowiednio oznakowane tablicami informacyjnymi . W 
szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się 
wykonania wykopów naleŜy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić 
zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 03.00 „Roboty ziemne”. 

5.3. Rozbiórka elementów dróg i zagospodarowania terenu 

Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentów organizacji ruchu 
drogowego na czas robót. Niezbędne oznakowanie naleŜy zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg  obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów nawierzchni i pod-
budów zgodnie z Dokumentacją Projektową, WS lub wskazanych przez InŜyniera. 

Do rozbiórki przewidziane są nawierzchnie asfaltowe, betonowe wylewane , z płyt betonowych , z trylinki wraz z pod-
budowami  i krawęŜnikami  

Do rozbiórki przewidziane są elementy zagospodarowania terenu takie jak murki oporowe, chodniki wraz z obrzeŜa-
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mi , pozostałości fontanny, tory kolejowe . Stal z rozbiórki pozostaje w dyspozycji Wykonawcy  

Przed przystąpieniem do robót naleŜy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć, w 
przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). 

Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych naleŜy odpowiednio 
zabezpieczyć. 

Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym z 
zachowaniem ostroŜności. 

Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający maksymalny odzysk materiałów rozbiórkowych. 
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń i przewiezione na miejsce wskazane przez InŜyniera. 

Asfalty ,gruz i materiały drobnicowe naleŜy usuwać z rejonu robót na bieŜąco i utylizować, wywoŜąc na wskazane 
składowisko odpadów na odległość określoną w WS. Nadmiar ziemi odwoŜonej na odkład naleŜy utylizować.  

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją 
projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec 
gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów naleŜy 
wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ST 03.00 „Roboty ziemne”. 

5.4. Rozbiórka elementów sieci  

W ramach wykonywania nowej sieci wodociągowej i kolektora wód dołowych konieczny będzie demontaŜ kolidują-
cych fragmentów istniejących sieci z rur betonowych fi 500mm oraz rur Ŝeliwnych fi 200mm. Roboty rozbiórkowe 
elementów sieci obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zdemontowanych elementów zgodnie z Dokumen-
tacją Projektową, WS lub wskazanych przez InŜyniera. 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć, w 
przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). 

Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych naleŜy odpowiednio 
zabezpieczyć. 

Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym z 
zachowaniem ostroŜności. 

Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający maksymalny odzysk materiałów rozbiórkowych. 
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń i przewiezione na miejsce wskazane przez InŜyniera. 

Gruz i materiały drobnicowe naleŜy usuwać z rejonu robót na bieŜąco i utylizować, wywoŜąc na wskazane składowi-
sko odpadów na odległość określoną w WS. Nadmiar ziemi odwoŜonej na odkład naleŜy utylizować.  

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów sieci  znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją 
projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec 
gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów naleŜy 
wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ST 03.00 „Roboty ziemne”. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 
00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
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InŜynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST 00.00 
„Postanowienia Podstawowe”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów odzyskanych, a w szczególności materiałów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno spełniać od-
powiednie wymagania określone w ST 03.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót 

Ilość robót rozbiórkowych dotyczących całych obiektów oblicza się na podstawie wizualnej oceny kompletności wy-
konanych robót rozbiórkowych. 

Ilość robót rozbiórkowych poszczególnych elementów budowlanych oblicza się według sporządzonych przez słuŜby 
geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszych ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji InŜyniera i muszą 
posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 

7.3. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

1) m3  (metr sześcienny) - dla: 

− wielkości rozebranych i odebranych elementów betonowych ,Ŝelbetowych, murowanych   i  drewnianych  
obiektów kubaturowych ( budynków i budowli oraz elementów zagospodarowania terenu ), bez odzysku 
materiałów 

2) m3  (metr sześcienny) - dla: 

− wielkości rozebranych i odebranych elementów murowanych obiektów kubaturowych ( budynków i budowli), z 
odzyskiem cegły klinkierowej  

3) m2 (metr kwadratowy) - dla: 

− powierzchni rozebranej i odebranej nawierzchni, 

− powierzchni rozebranej i odebranej podbudowy, 

4) m2 (metr kwadratowy) - dla: 

− powierzchni rozebranej i odebranej  pokryć dachowych obiektów kubaturowych ( budowli i budynków)    

5) m (metr) – dla: 

− rozebranych i odebranych odcinków sieci  

6) mb (metr bieŜący ) – dla: 

− rozebranych i odebranych krawęŜników i obrzeŜy  wraz z ich fundamentami  

7) mb (metr bieŜący ) – dla: 

− rozebranych i odebranych odcinków torowiska    

8) m3  (metr sześcienny ) - dla: 
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 -    wielkości wytworzonej  i wywiezionej do utylizacji ilości gruzu i odpadów z rozebranych i odebranych 
elementów obiektów kubaturowych (budynków i budowli) oraz pokryć dachowych i sieci wraz z opłatami za 
utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe " pkt. 8. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając InŜynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.2. Warunki szczegółowe 

Roboty związane z zasypaniem dołów po rozbiórkach naleŜą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są 
określone w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe”  pkt 8.2. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych ST naleŜy przyjmować 
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, 
na podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Cena wykonania robót 

1. Cena wykonanej rozbiórki elementów Ŝelbetowych , betonowych ,murowych i drewnianych obiektów 
kubaturowych ( budowli i budynków oraz elementów zagospodarowania terenu) -  ( ścian, ścianek , stropów, 
sklepień, ław, kominów , schodów, konstrukcji dachów, murków oporowych, fundamentów obiektów 
terenowych  itp.)  rozliczana w m3  obejmuje: 

− roboty przygotowawcze wg pkt 1.3  niniejszej ST  

− dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

− cięcie piła, rozkucie i rozebranie elementów wyposaŜenia, okien, drzwi, podłóg, okładzin, izolacji i 
wypełnień 

− rozbiórka ręczna lub mechaniczna elementów betonowych, Ŝelbetowych, stalowych, murowych oraz 
drewnianych  

− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki; 

2. Cena wykonanej rozbiórki elementów murowych obiektów kubaturowych ( budowli i budynków)  z 
odzyskiem cegły klinkierowej rozliczana w m3  obejmuje: 

− roboty przygotowawcze wg pkt 1.3  niniejszej ST  

− dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

− cięcie piła, rozkucie i rozebranie elementów wyposaŜenia, okien, drzwi, podłóg, okładzin, izolacji i 
wypełnień 

− rozbiórka ręczna  elementów murowych wraz z ich odzyskiem, minimalny zakładany odzysk cegły 70% 

− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 
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− cegłę klinkierową z rozbiórki naleŜy oczyścić do stopnia umoŜliwiającego jej ponowne wbudowanie, spa-
letyzować i ofoliować  oraz przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie w 
obrysie kopalni 

− uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 

3. Cena wykonanej rozbiórki pokryć dachowych obiektów kubaturowych ( budowli i budynków)  rozliczana w 
m2  obejmuje: 

− roboty przygotowawcze wg pkt 1.3  niniejszej ST  

− dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

− rozbiórka pokryć dachowych z elementami blacharek i orynnowań,  

− rozbiórka ręczna z uŜyciem sprzętu podręcznego deskowań i ołacenia pod pokrycia dachowe  

− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 

4. Cena wykonanej rozbiórki warstw nawierzchni i podbudowy  dróg i chodników  mierzonych w m2 obejmuje: 

− roboty przygotowawcze wg pkt 1.3  niniejszej ST  

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

− cięcie piłą, rozkucie i zerwanie nawierzchni, lub rozbiórka ręczna przy nawierzchniach chodnikowych  

− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego uŜycia, 

− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 

5. Cena wykonanej rozbiórki odcinków sieci mierzonych w m obejmuje: 

− roboty przygotowawcze wg pkt 1.3  niniejszej ST  

− odkopanie odcinków sieci do demontaŜu , zabezpieczenia ścian wykopu  

− demontaŜ odcinków sieci , 

− zasypanie wykopów po zdemontowanej sieci z zagęszczeniem warstwami  

− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 

6. Cena wykonanej rozbiórki krawęŜników i obrzeŜy wraz z fundamentami w mb obejmuje: 

− roboty przygotowawcze wg pkt 1.3  niniejszej ST  

− dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

− cięcie piła, rozkucie i rozebranie fundamentów i elementów betonowych obrzeŜy i krawęŜników 

− , przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 

7. Cena wykonanej rozbiórki odcinków torowiska mierzonych w mb obejmuje: 

− roboty przygotowawcze wg pkt 1.3  niniejszej ST  

− dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

− cięcie palnikami i demontaŜ szyn torowiska  
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− cięcie piła, rozkucie i rozebranie podkładów i innych elementów betonowych  

− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 

 

8. Cena wywózki elementów rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w m3  (metr sześciennych) obejmuje : 

 -  załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

 -  utylizację materiału rozbiórkowego nieprzewidzianego oraz nie nadającego się do ponownego wykorzysta-
nia wraz ze stosownymi  opłatami  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

2) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

Normy pomocnicze:  

1) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawo-
dawstwo. 


