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Tom    3.2.   Dokumentacja projektowa
Tom 3.2.3.   Przedmiar Robót.

Strona 1

Cena 
jednostk. 

netto
Wartość netto

nazwa         ilość [PLN] [PLN]

CPV 
45200000-9

3

(I)

3.1.

40 ST 04.00 Wykonanie pali wierconych mb 982,20

41 ST 04.00
Wykonanych konstrukcji oczepów i płyt wypełniających dla murów 
oporowych w konstrukcji Ŝelbetowej m3 56,34

(II)

3.2.

42 ST 04.00 Wykonania podkładów betonowych  pod mury oporowe  m3 66,92

43 ST 04.00
Wykonanie wykonania izolacji przeciwwilgociowych i 
przeciwwodnych m3 1905,83

44 ST 04.00
Wykonania murów oporowych w konstrukcji Ŝelbetowej ( płytowych 
i płytowo-Ŝebrowych )  m3 306,06

45 ST 04.00 Wykonania drenaŜu francuskiego   m3 536,93

RAZEM :

Zadanie :   Roboty przygotowawcze związane z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach – Etap 1” 

Nazwa i opis pozycji przedmiaru                              
Jednostki miary                                Nr pozycji 

przed-
miaru

Nr Specyfikacji 
Technicznej

Kod pozycji 
przedmiaru

Roboty budowlane - mury oporowe

(A) PRACE BUDOWLANE (CPV 45000000-7)

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej

Mur oporowy w formie pali wierconych 

(A4) ROBOTY BUDOWLANE - MURY OPOROWE

Roboty budowlano-konstrukcyjne

Roboty budowlano-konstrukcyjne

Mur oporowy Ŝelbetowy płytowy  i płytowo-Ŝebrowy 

Projekt:   Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej
Numer projektu:  Fundusz ZPORR Z/2.02/I/1.2/96/04


