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Strona 1

1 2 3

1 Koszty ogólne

2 Roboty przygotowawcze - rozbiórki istniejących obiektów 

3 Roboty przygotowawcze- mury oporowe 

4 Roboty przygotowawcze - sieci 

5 Roboty budowlane - mury oporowe

6 Sieci (kolektor wód dołowych, wodociag, szambo)

7 Zieleń

8 RAZEM NETTO

9 CENA OFERTOWA NETTO

10 PODATEK VAT

11 RAZEM CENA OFERTOWA z VAT

Uwaga:

1. Wartości naleŜy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Ocenie Komisji Przetargowej podlegać będzie cena ofertowa z podatkiem VAT.

3. Podatek VAT będzie wypłacony Wykonawcy wg obowiązującej aktualnie stawki.

Wartość

[PLN]

Zadanie:   Roboty przygotowawcze związane z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach – Etap 1” 

Podsumowanie

Lp Wyszczególnienie

Projekt:   Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej
Numer projektu:  Fundusz ZPORR Z/2.02/I/1.2/96/04


