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ZABEZPIECZENIE DORAŹNE BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH  - zadanie 7 Etap Ia

Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 NR.14 - ŁAŹNIA GŁÓWNA
1.1 ROZBIÓRKI I  DEMONTAŻE
1.1.1 Nr STWiOR: 1

Uprzątnięcie i usunięcie gruzu i szkła z budynku
obiekt nr. 14 41,0 = 41,0

41,0 ~41,00 m3
1.1.2 Nr STWiOR: 1

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km. 41,00 m3
1.1.3 Nr STWiOR: 1

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1·km. 41,00 4,00 m3

1.1.4 Nr STWiOR: 1
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
obiekt nr. 14 72,0 = 72,0

72,0 ~72,00 m
1.1.5 Nr STWiOR: 1

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej
ścianki attyki =

(6,0*2+3,0*2+7,0)*0,64* 
0,25*2 = 8,0

wieżyczki =
(0,80*0,80*2+0,70*0,70* 
3+1,50*0,80)*2*2,0 = 15,8

23,8 ~23,80 m3
1.1.6 Nr STWiOR: 1

Rozszklenie świetlików dachowych ( zbicie )  - kalk. ind.
obiekt nr. 14 270,0 = 270,0

270,0 ~270,00 m2
1.1.7 Nr STWiOR: 1

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz ceglany
poz. 1.1.5 23,80 = 23,8
poz. 1.2.6 0,80 = 0,8

24,6 ~24,60 m3
1.1.8 Nr STWiOR: 1

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, 24,60 4,00 m3
1.1.9 Nr STWiOR: 1

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9·t (samochodem 
dostawczym) materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie 
ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), prace ładunkowe 1 kurs

1.1.10 Nr STWiOR: 1
Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9·t (samochodem 
dostawczym) materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie 
ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), przewóz na 
odległość do 5·km 1 kurs
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1.2 ROBOTY MUROWE
1.2.1 Nr STWiOR: 2

Zabezpieczenie otworów okiennych płytami OSB gr. 18 mm na ruszcie z
kantówek 10*10 cm.
obiekt nr. 14 65,00 = 65,0

65,0 ~65,00 m2
1.2.2 Nr STWiOR: 2

Zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych , zaprawa 
cementowo-wapienna M8, ścianki grubości 1/2 cegły
obiekt nr. 14 20,0+62,0 = 82,0

82,0 ~82,00 m2
1.2.3 Nr STWiOR: 2

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły
obiekt nr. 14 1,50*2 = 3,0

3,0 ~3,00 m
1.2.4 Nr STWiOR: 2

Wciągnięcie i ułożenie belek prefabrykowanych 3,00 m
1.2.5 Nr STWiOR: 2

Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań 
i stemplowań, żwirobetonem, przekrój do 0,015·m2 3,00 m

1.2.6 Nr STWiOR: 2
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i 
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 
1/2 cegły
obiekt nr. 14 1,0*2,0*0,40 = 0,8

0,8 ~0,80 m3
1.2.7 Nr STWiOR: 2

Drzwi stalowe, pełne, do 2·m2
obiekt nr. 14 0,90*2,0 = 1,8

1,8 ~1,80 m2
1.2.8 Nr STWiOR: 2

Uzupełnienie ścian  zewnętrznych - przemurowanie ścian attyki  ( 
cegły dopasować do istniejących )
obiekt nr. 14 (6,0*2+3,0*2+7,0)*0,64* 

0,25*2 = 8,0
8,0 ~8,00 m3

1.2.9 Nr STWiOR: 2
Uzupełnienie ścian zewnętrznych - przemurowanie wieżyczek ( cegły 
dopasować do istniejących )
obiekt nr. 14 (0,80*0,80*2+0,70*0,70* 

3+1,50*0,80)*2*2,0 = 15,8
15,8 ~15,80 m3

1.2.10 Nr STWiOR: 2
Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł jw. ,powierzchnia 
do 0,50 m2 ,  ( po usunięciu drzewek )
przyjęto 5 = 5,0

5,0 ~5 szt
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1.2.11 Nr STWiOR: 2

Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną
attyki =

(6,0*2+3,0*2+7,0)* 
(0,64+0,30*2) = 31,0

wieżyczki =
0,80*4*2*2,10+0,70*4* 
2,10*3+(1,50+0,80)*2* 
2,10+0,80*0,80*2+0,70* 
0,70*3+1,50*0,80*2 = 45,89

uzupełnienia =
0,60*0,60*5 = 1,8

78,69 ~78,69 m2
1.3 ELEMENTY STALOWE
1.3.1 Nr STWiOR: 3

Wykonanie stężeń podłużnych w poziomie pasa dolnego wiązarów 
dachowych ( wg. rys. nr. 14.7 ), łącznie z materiałem
obiekt nr. 14 (486,0+11,0)*1,02*1,025* 

0,001 = 0,519614
0,519614 ~0,520 t

1.3.2 Nr STWiOR: 3
Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, 
konstrukcje pełnościenne, farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego 
stosowania
obiekt nr.14 75,0*0,06*4 = 18,0

18,0 ~18,00 m2
1.4 ELEMENTY DREWNIANE
1.4.1 Nr STWiOR: 5

Podstemplowanie zagrożonych nadproży - ( belki 14*14 )
obiekt nr. 14 49,0 = 49,0

49,0 ~49 szt
1.4.2 Nr STWiOR: 5

Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy pojedynczymi stemplami 
( belki 14*14 lub fi 15 cm. )
obiekt nr. 14 49,0 = 49,0

49,0 ~49 szt
1.5 DACH - remont pokryć dachowych, rury spustowe i rynny
1.5.1 Pokrycie 2 warstwami papy asfaltowej na lepiku dachów poprzednio 

pokrytych 2 warstwami papy, dachy betonowe, na lepiku na gorąco
obiekt nr. 14 350,0 = 350,0

350,0 ~350,00 m2
1.5.2 Rynny dachowe z PVC , Fi·150·mm

obiekt nr. 14 72,0 = 72,0
72,0 ~72,00 m

1.5.3 Rury spustowe z PVC, Fi·100·mm
obiekt nr. 14 51,0 = 51,0

51,0 ~51,00 m
1.5.4 Pokrycie świetlika blachą fałdową

obiekt nr. 14 270,0 = 270,0
270,0 ~270,00 m2
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2 NR.32 - ŁAŹNIA GWAREK
2.1 ROZBIÓRKI I  DEMONTAŻE
2.1.1 Nr STWiOR: 1

Uprzątnięcie i usunięcie gruzu  z budynku
obiekt nr. 32 10,0 = 10,0

10,0 ~10,00 m3
2.1.2 Nr STWiOR: 1

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km. 10,00 m3
2.1.3 Nr STWiOR: 1

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1·km. 10,00 4,00 m3

2.1.4 Nr STWiOR: 1
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
obiekt nr. 32 54,0 = 54,0

54,0 ~54,00 m
2.1.5 Nr STWiOR: 1

Demontaż rur stalowych fi 80 mm. z dźwigarów dachowych
obiekt nr. 32 30,0 = 30,0

30,0 ~30,00 m
2.1.6 Nr STWiOR: 1

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej
ścianki attyki =

19,40*0,90*0,50*2 = 17,46
17,46 ~17,46 m3

2.1.7 Nr STWiOR: 1
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone
obiekt nr. 32 =
żelbetowe daszki nad 
oknami piwnicznymi

 
2,0 = 2,0

2,0 ~2,00 m3
2.1.8 Nr STWiOR: 1

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz ceglany
poz. 2.1.6 17,46 = 17,46

17,46 ~17,46 m3
2.1.9 Nr STWiOR: 1

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz z konstrukcji 
gruzo- i żużlobetonowych
poz. 2.1.7 2,0 = 2,0

2,0 ~2,00 m3
2.1.10 Nr STWiOR: 1

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km,
17,46+2,0 = 19,46

19,46 ~19,46 4,00 m3
2.1.11 Nr STWiOR: 1

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9·t (samochodem 
dostawczym) materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie 
ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), prace ładunkowe 1 kurs
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2.1.12 Nr STWiOR: 1

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9·t (samochodem 
dostawczym) materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie 
ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), przewóz na 
odległość do 5·km 1 kurs

2.2 ROBOTY MUROWE
2.2.1 Nr STWiOR: 2

Zabezpieczenie otworów okiennych płytami OSB gr. 18 mm na ruszcie z
kantówek 10*10 cm.
obiekt nr. 32 25,0 = 25,0

25,0 ~25,00 m2
2.2.2 Nr STWiOR: 2

Zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych , zaprawa 
cementowo-wapienna M8, ścianki grubości 1/2 cegły
obiekt nr. 32 26,0 = 26,0

26,0 ~26,00 m2
2.2.3 Nr STWiOR: 2

Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, przemurowanie 
strefy podparć belek stalowych cegłą pełną
obiekt nr. 32  -( 
0,5*0,5*0,25m.)

 
8 = 8,0

8,0 ~8 szt
2.2.4 Nr STWiOR: 2

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, cegłami pełnymi kl. 15
obiekt nr. 32 22,0*0,25 = 5,5

5,5 ~5,50 m3
2.2.5 Nr STWiOR: 2

Uzupełnienie ścian  zewnętrznych - przemurowanie ścian attyki  ( 
cegły dopasować do istniejących )
obiekt nr. 32 19,40*0,90*0,50*2 = 17,46

17,46 ~17,46 m3
2.2.6 Nr STWiOR: 2

Uzupełnienie ścian zewnętrznych - przemurowanie oraz uzupełnienie 
naroży ( cegły dopasować do istniejących )
obiekt nr 32 3,0 = 3,0

3,0 ~3,00 m3
2.2.7 Nr STWiOR: 2

Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł jw. ,powierzchnia 
do 0,50 m2 ,  ( po usunięciu drzewek )
przyjęto 6 = 6,0

6,0 ~6 szt
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2.2.8 Nr STWiOR: 2

Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną
attyki =

19,40*(0,90+0,60*2)*2+ 
0,60*0,90*6*2 = 87,96

uzupełnienia =
0,60*0,60*6 = 2,16

naroża =
10,0 = 10,0

100,12 ~100,12 m2
2.3 DACH - remont pokryć dachowych, rury spustowe i rynny
2.3.1 Rynny dachowe z PVC , Fi·150·mm

obiekt nr. 32 54,0 = 54,0
54,0 ~54,00 m

2.3.2 Rury spustowe z PVC, Fi·100·mm
obiekt nr. 32 56,0 = 56,0

56,0 ~56,00 m
2.3.3 Miejscowe naprawy pokrycia z blachy falistej

obiekt nr. 32 200,0 = 200,0
200,0 ~200,00 m2

3 NR.33 - BUDYNEK NADSZYBIA WIEŻY SZYBOWEJ SZYBU BARTOSZ
3.1 ROZBIÓRKI I  DEMONTAŻE
3.1.1 Nr STWiOR: 1

Uprzątnięcie i usunięcie gruzu  z budynku
obiekt nr. 33 10,0 = 10,0

10,0 ~10,00 m3
3.1.2 Nr STWiOR: 1

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km. 10,00 m3
3.1.3 Nr STWiOR: 1

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1·km. 10,00 4,00 m3

3.1.4 Nr STWiOR: 1
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
obiekt nr. 33 26,0 = 26,0

26,0 ~26,00 m
3.1.5 Nr STWiOR: 1

Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 
cegły
obiekt nr. 33 5,20*2,50 = 13,0

13,0 ~13,00 m2
3.1.6 Nr STWiOR: 1

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz ceglany
poz. 3.1.5, 13,0*0,12 = 1,56

1,56 ~1,56 m3
3.1.7 Nr STWiOR: 1

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, 1,56 4,00 m3
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3.1.8 Nr STWiOR: 1

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9·t (samochodem 
dostawczym) materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie 
ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), prace ładunkowe 1 kurs

3.1.9 Nr STWiOR: 1
Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9·t (samochodem 
dostawczym) materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie 
ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), przewóz na 
odległość do 5·km 1 kurs

3.2 ROBOTY MUROWE
3.2.1 Nr STWiOR: 2

Zabezpieczenie otworów okiennych płytami OSB gr. 18 mm na ruszcie z
kantówek 10*10 cm.
obiekt nr. 33 70,0 = 70,0

70,0 ~70,00 m2
3.2.2 Nr STWiOR: 2

Zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych , zaprawa 
cementowo-wapienna M8, ścianki grubości 1/2 cegły
obiekt nr. 33 65,0 = 65,0

65,0 ~65,00 m2
3.2.3 Nr STWiOR: 2

Uzupełnienie ścian zewnętrznych - przemurowanie oraz uzupełnienie 
naroży ( cegły dopasować do istniejących )
obiekt nr. 33 3,50 = 3,5

3,5 ~3,50 m3
3.2.4 Nr STWiOR: 2

Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł jw. ,powierzchnia 
do 0,50 m2 ,  ( po usunięciu drzewek )
przyjęto 6 = 6,0

6,0 ~6 szt
3.2.5 Nr STWiOR: 2

Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną
uzupełnienia =

0,60*0,60*6 = 2,16
naroża =

15,0 = 15,0
17,16 ~17,16 m2

3.3 ELEMENTY DREWNIANE
3.3.1 Nr STWiOR: 5

Zakrycie wejść do piwnicy deskami 38*200 mm
obiekt nr. 33 =

1,0*1,20+0,80*0,60 = 1,68
1,68 ~1,68 m2

3.4 DACH - remont pokryć dachowych, rury spustowe i rynny
3.4.1 Rynny dachowe z PVC , Fi·150·mm

obiekt nr. 33 26,0 = 26,0
26,0 ~26,00 m

3.4.2 Rury spustowe z PVC, Fi·100·mm
obiekt nr. 33 50,0 = 50,0

50,0 ~50,00 m
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3.4.3 Miejscowe naprawy pokrycia z blachy falistej

obiekt nr. 33 150,0 = 150,0
150,0 ~150,00 m2

4 NR.35 - BUDYNEK SIŁOWNI ENERGETYCZNEJ
4.1 ROZBIÓRKI I  DEMONTAŻE
4.1.1 Nr STWiOR: 1

Uprzątnięcie i usunięcie gruzu  z budynku
obiekt nr. 35 20,0 = 20,0

20,0 ~20,00 m3
4.1.2 Nr STWiOR: 1

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km. 20,00 m3
4.1.3 Nr STWiOR: 1

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1·km. 20,00 4,00 m3

4.1.4 Nr STWiOR: 1
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
obiekt nr. 35 120,0 = 120,0

120,0 ~120,00 m
4.1.5 Nr STWiOR: 1

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej
wieżyczki =

0,70*0,80*2,0*11 = 12,32
12,32 ~12,32 m3

4.1.6 Nr STWiOR: 1
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz ceglany
poz. 4.1.5, 12,32 = 12,32

12,32 ~12,32 m3
4.1.7 Nr STWiOR: 1

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, 12,32 4,00 m3
4.1.8 Nr STWiOR: 1

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9·t (samochodem 
dostawczym) materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie 
ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), prace ładunkowe 1 kurs

4.1.9 Nr STWiOR: 1
Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9·t (samochodem 
dostawczym) materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie 
ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), przewóz na 
odległość do 5·km 1 kurs

4.2 ROBOTY MUROWE
4.2.1 Nr STWiOR: 2

Zabezpieczenie otworów okiennych płytami OSB gr. 18 mm na ruszcie z
kantówek 10*10 cm.
obiekt nr. 35 120,0 = 120,0

120,0 ~120,00 m2
4.2.2 Nr STWiOR: 2

Zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych , zaprawa 
cementowo-wapienna M8, ścianki grubości 1/2 cegły
obiekt nr. 35 6,0 = 6,0

6,0 ~6,00 m2
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4.2.3 Nr STWiOR: 2

Uzupełnienie ścian zewnętrznych - przemurowanie wieżyczek ( cegły 
dopasować do istniejących )
obiekt nr. 35 0,70*0,80*2,0*11 = 12,32

12,32 ~12,32 m3
4.2.4 Nr STWiOR: 2

Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł jw. ,powierzchnia 
do 0,50 m2 ,  ( po usunięciu drzewek )
przyjęto 6 = 6,0

6,0 ~6 szt
4.2.5 Nr STWiOR: 2

Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną
wieżyczki =

(0,70+0,80)*2*2,10*11+ 
0,70*0,80*11 = 75,46

uzupełnienia =
0,60*0,60*6 = 2,16

77,62 ~77,62 m2
4.3 ELEMENTY DREWNIANE
4.3.1 Nr STWiOR: 5

Podstemplować otwór drewnianymi ramkami z belek 20*20 cm. ( wg. 
rys. nr. 35.6 )
obiekt nr. 35 30,0 = 30,0

30,0 ~30,00 m
4.4 DACH - remont pokryć dachowych, rury spustowe i rynny
4.4.1 Uzupełnienie pokrycia 2 warstwami papy asfaltowej dachów 

drewnianych
obiekt nr. 35 700,00 = 700,0

700,0 ~700,00 m2
4.4.2 Rynny dachowe z PVC , Fi·150·mm

obiekt nr. 35 120,0 = 120,0
120,0 ~120,00 m

4.4.3 Rury spustowe z PVC, Fi·100·mm
obiekt nr. 35 130, = 130,0

130,0 ~130,00 m
5 NR. 46 - BUDYNEK WARSZTATÓW  ELEKTRYCZNYCH
5.1 ROZBIÓRKI I  DEMONTAŻE
5.1.1 Nr STWiOR: 1

Uprzątnięcie i usunięcie gruzu  z budynku
obiekt nr. 46 10,0 = 10,0

10,0 ~10,00 m3
5.1.2 Nr STWiOR: 1

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km. 10,00 m3
5.1.3 Nr STWiOR: 1

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1·km. 10,00 4,00 m3
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Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
5.1.4 Nr STWiOR: 1

Demontaż elementów stalowych
obiekt nr. 46 120,0*0,001 = 0,12

0,12 ~0,12 t
5.1.5 Nr STWiOR: 1

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
obiekt nr. 46 16,0 = 16,0

16,0 ~16,00 m
5.1.6 Nr STWiOR: 1

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej
ścianki attyki =

(3,0+1,50)*4*0,64*0,50 = 5,76
5,76 ~5,76 m3

5.1.7 Nr STWiOR: 1
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz ceglany
poz. 5.1.6, 5,76 = 5,76

5,76 ~5,76 m3
5.1.8 Nr STWiOR: 1

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, 5,76 4,00 m3
5.1.9 Nr STWiOR: 1

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9·t (samochodem 
dostawczym) materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie 
ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), prace ładunkowe 1 kurs

5.1.10 Nr STWiOR: 1
Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9·t (samochodem 
dostawczym) materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie 
ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), przewóz na 
odległość do 5·km 1 kurs

5.2 ROBOTY MUROWE
5.2.1 Nr STWiOR: 2

Zabezpieczenie otworów okiennych płytami OSB gr. 18 mm na ruszcie z
kantówek 10*10 cm.
obiekt nr. 46 33,00 = 33,0

33,0 ~33,00 m2
5.2.2 Nr STWiOR: 2

Zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych , zaprawa 
cementowo-wapienna M8, ścianki grubości 1/2 cegły
obiekt nr. 46 11,00 = 11,0

11,0 ~11,00 m2
5.2.3 Nr STWiOR: 2

Uzupełnienie ścian  zewnętrznych - przemurowanie ścian attyki  ( 
cegły dopasować do istniejących )
obiekt nr. 46 (3,0+1,50)*4*0,64*0,50 = 5,76

5,76 ~5,76 m3
5.2.4 Nr STWiOR: 2

Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł jw. ,powierzchnia 
do 0,50 m2 ,  ( po usunięciu drzewek )
przyjęto 6 = 6,0

6,0 ~6 szt
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Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
5.2.5 Nr STWiOR: 2

Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną
attyki =

((3,0+1,50)*(0,64+0,60* 
2))*4 = 33,12

uzupełnienia =
0,60*0,60*6 = 2,16

35,28 ~35,28 m2
5.3 ELEMENTY DREWNIANE
5.3.1 Nr STWiOR: 5

Schody drabiniaste,drewniane szerokości 110 cm., policzki 5*20*550 
cm. ( 2 szt. ) , stopnie 5*20*110 cm ( 20 szt.) barierki z desek 
38*100 mm.
obiekt nr. 46 20 = 20,0

20,0 ~20 stopień
5.4 DACH - remont pokryć dachowych, rury spustowe i rynny
5.4.1 Uzupełnienie pokrycia 2 warstwami papy asfaltowej dachów 

drewnianych
obiekt nr. 46 80,0 = 80,0

80,0 ~80,00 m2
5.4.2 Rynny dachowe z PVC , Fi·150·mm

obiekt nr. 46 16,0 = 16,0
16,0 ~16,00 m

5.4.3 Rury spustowe z PVC, Fi·100·mm
obiekt nr. 46 36,0 = 36,0

36,0 ~36,00 m
6 NR. 78 - WIEŻA CIŚNIEŃ
6.1 OGRODZENIE
6.1.1 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych (rozstaw 2,10), wysokość 

2,0·m, słupki z rur o średnicy 76·mm obetonowane 43,00 m
7 ROBOTY TYMCZASOWE
7.1 RUSZTOWANIA
7.1.1 Koszt zatrudnienia sprzętu niezbędnego do wykonania robót na 

wysokościach - ilość maszynogodzin oraz rodzaj sprzętu określi 
wykonawca m-g


