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Zalacznik nr 6

(piecze¢ Wykonawey)

HARMONOGRAM PEATNOSCI

Przystepujac jako Wykonawca do postepowania w sprawie udzielenia zamowienia na:
pelnienie funkeji Inzyniera Kontraktu wg zasad FIDIC oraz wymogdow
Regionalnego Programu Operacyjnego ( RPO ) dla zadania:
»Budowa Nowego Gmachu Muzeum Slaskiego w Katowicach”

(nazwa i adres Wykonawcy)
proponujemy nastepujacy harmonogram ptatnosci miesigcznych:

MIESIACi | WARTOSC W | PODATEK WARTOSC W |
ROK PLNNETTO | VAT 22% W | PLN BRUTTO
PLN
RAZEM =
................................ dnia

Podpis/y:




