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1. Podstawa opracowania 
- mapa, skala 1:1000, 
- mapa zasadnicza  wraz z opisem nieruchomości, skala 1:500, 
- pomiary sytuacyjno-wysokościowe, 
- uzgodnienia z inwestorem, 
- uzyskane warunki w zakresie zasilania kompleksu w media otrzymane od poszczególnych 

dysponentów sieci, 
- wywiady branżowe, 
- uzgodnienia międzybranżowe, 
- obowiązujące normy i przepisy prawne. 

2. Cel opracowania 
Opracowanie obejmuje ogólne założenia rozwiązań zaopatrzenia w media dla kompleksu 
muzealnego. Zostało ono opracowane w oparciu o dane wyjściowe określone przez Inwestora 
i właścicieli/dysponentów poszczególnych sieci oraz podstawowe zasady i dyspozycje 
kubaturowe określone w wytycznych wydanych przez firmę P.A. NOVA sp. z o.o. 

3. Dane ogólne 

3.1 Lokalizacja i istniejące zagospodarowanie 
Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na terenie po byłej kopalni Katowice i 
obejmuje obszar o powierzchni 6,87 ha. Powierzchnia opracowania jest bardzo zróżnicowana 
pod względem wysokościowym, niwelata terenu zawiera się w zakresie od 267,00 do 282,64 
mnpm.  
Na przedmiotowym terenie znajdują się obiekty dawnej kopalni. według przyjętych założeń 
obiekty o wartościach historycznych wejdą w skład przyszłego kompleksu muzealnego, 
pozostałe docelowo przeznaczone są do likwidacji. Obecnie część istniejących budynków 
biurowo-socjalnych i warsztatowych jest użytkowana przez różnych najemców. 

3.2 Istniejąca infrastruktura techniczna 
Na przedmiotowym terenie zinwentaryzowano dużą różnorodność sieci uzbrojenia 
podziemnego: 

- sieć wodociągową, 
- sieć kanalizacyjną, 
- kable elektryczne, 
- kable teletechniczne, 
- nieczynną sieć gazową, 
- rurociąg wód kopalnianych. 

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji przebiega między innymi: sieć cieplna 2 x Dn 400 
mm magistrali Południowej Katowic,  kanał ogólnospławny Dn 1400 mm, energetyczna linia 
napowietrzna WN, kanalizacja ogólnospławna k400 i k500 mm, wodociąg PE160 mm.  
Ze względu na specyfikę terenu (stary obszar o charakterze przemysłowym) ogólny stan 
istniejącej infrastruktury można określić jako zły.  W szczególności dotyczy to elementów 
sieci kanalizacyjnych.  
Obecnie część istniejących obiektów biurowo-socjalnych i warsztatowych jest użytkowana 
przez różnych najemców. Obiekty te wyposażone są w układy zasilania bazujące na 
istniejących sieciach.  
Zasilanie w wodę realizowane jest z wodociągu ∅ 600 mm od strony ul. Ścigały poprzez 
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wodociąg PE160 mm zlokalizowany w ul. Kopalnianej. Stan tego wodociągu można określić 
jako dobry. Na przedmiotowym terenie sieć ta rozgałęzia się w stronę północną i zachodnią i 
zasila poszczególne obiekty kubaturowe. Na sieci zlokalizowano również hydranty p.poż. 
Ścieki sanitarne oraz wody opadowe  z dachów i nawierzchni systemem kanalizacji 
ogólnospławnej kierowane są do kanałów ogólnospławnych k400 i k500 mm 
zlokalizowanych w ul. Kopalnianej. Według przeprowadzonych wywiadów branżowych 
ustalono, że niektóre odcinki kanałów ściekowych są niedrożne i wymagają 
natychmiastowego remontu. 
Zaopatrzenie w ciepło obecnie następuje z lokalnych  systemów grzewczych. 

4. Opis projektowanych rozwiązań 
Zgodnie z przyjętymi założeniami w przyszłym kompleksie muzealnym elementy historyczne 
zostaną powiązane z obiektami współczesnymi, często tworząc jedną bryłę. Ma to znaczący 
wpływ na rozwiązanie poszczególnych elementów infrastruktury technicznej.  
Realizacja zespołu muzealnego została podzielona na poszczególne etapy. Ze względu na 
zaopatrzenie poszczególnych obiektów w media wyodrębniono dwa podstawowe etapy.  Etap 
wstępny (wg przyjętego etapowania nazwany etapem 0) bazujący na istniejącej 
infrastrukturze technicznej oraz etap docelowy, do którego zaliczone zostały pozostałe etapy. 
W etapie docelowym zakłada się budowę nowych systemów zasilających. Zadanie to musi 
być realizowane wyprzedzająco lub równolegle z pozostałymi pracami.    

4.1 Zaopatrzenie w wodę 

4.1.1 Okres prejściowy 
Zaopatrzenie w wodę poszczególnych obiektów będzie realizowane z istniejącej sieci 
wodociągowej PE ∅110. Projektuje się jedynie budowę dwóch nowych przyłączy do 
budynku maszynowni szybu Bartosz oraz do zespołu budynków 02. Całkowita długość 
projektowanych przyłączy wynosi ok. 100 m. Powyższe przyłącza zabezpieczą potrzeby 
bytowo-gospodarcze oraz p.poż. Nie przewiduje się zabudowy nowych hydrantów 
zewnętrznych ponieważ istniejące w pełni zapewniają ochronę p.poż. Projektuje się jedynie 
instalowanie w obiektach hydrantów wewnętrznych, a dla ochrony kompleksu wieży ciśnień 
zaprojektowano instalację tryskaczową.  
Woda do instalacji tryskaczowej dostarczana będzie z sieci wodociągowej poprzez 
projektowane zbiorniki. Jeden zbiornik stanowi źródło niewyczerpalne, drugi źródło 
wyczerpalne.  
 
Źródło niewyczerpalne 
Źródłem niewyczerpalnym jest zbiornik zewnętrzny z zapasem wody wyposażony w układ 
pomp. Projektuje się zlokalizowanie zbiornika p.poż. częściowo pod warsztatem rymarza. 
Zaprojektowano zbiornik żelbetowy, prostokątny, dwukomorowy o wymiarach w planie 
5,20x10,20 m, pojemności całkowitej V=80 m3 i pojemności czynnej V=60 m3. W płycie 
dolnej zbiornika wykształcono rząpie o wymiarach 200x100x100 cm do osadzenia pomp. 
Ponadto w ścianach znajdują się otwory przelewowe oraz odpowietrzenie. Wewnątrz należy 
osadzić drabinki złazowe mocowane do ścian , w płycie pokrywowej umiejscowić włazy, 
które należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych (krata, monitoring). Na planie 
zagospodarowania przedstawiono lokalizację zbiornika, na rys. poglądowym rozwiązania 
konstrukcyjne.  
W przyszłości istnieje możliwość wykorzystania zbiornika do ochrony pożarowej pozostałych 
obiektów. 
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Źródło wyczerpalne 
Jako wyczerpalne źródło wody projektuje się zbiornik hydroforowy, który należy 
umiejscowić w pomieszczeniu technicznym zespołu budynków „02”. Wyznaczenie 
pojemności tego zbiornika nastąpi na etapie opracowania projektów  

4.1.2 Etap docelowy 
Projektuje się zasilanie całego kompleksu muzealnego z nowoprojektowanej sieci 
wodociągowej. Woda, zgodnie z warunkami technicznymi podłączenia do sieci wod-kan 
uzyskanymi od RPWiK Katowice doprowadzona zostanie z miejskiej sieci wodociągowej z 
dwóch niezależnych kierunków. Od strony południowo-wschodniej z wodociągu ∅ 600 mm 
zlokalizowanego w ul Ścigały poprzez wodociąg PE160 przebiegający w ul. Kopalnianej i od 
strony północno-zachodniej z wodociągu ∅ 160 mm zlokalizowanego w ul. Olimpijskej w 
sąsiedztwie PEC doprowadzającego wodę do byłej kopalni Katowice. Długości 
projektowanych przyłączy wynoszą ok. 250 m. Projektowana sieć wodociągowa na terenie 
inwestycji została zaplanowana w systemie pierścieniowym. Pomiar doprowadzanej wody 
będzie dokonywany w dwóch studniach wodomierzowych zlokalizowanych przy granicy 
kompleksu muzealnego. Studzienki należy wyposażyć w niezbędna armaturę pomiarową, 
odcinającą i zabezpieczającą przed wtórnym skażeniem oraz zapewnić odwodnienie.  
Projektuje się wykonanie przewodów sieci wodociągowej z rur polietylenowych klasy PE 80 
szeregu SDR 11 na minimalne ciśnienie PN 10 atm. 
Zbilansowanie zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze zgodnie z przyjętymi do 
obliczeń wskaźnikami (wg przeciętnych norm zużycia wody) wynosi 75 m3/dobę. 
Projektowana sieć wodociągowa gwarantuje również pełne zabezpieczenie p.poż. kompleksu 
muzealnego. Projektuje się zainstalowanie w obiektach sieci hydrantów wewnętrznych HP25 
o łącznej wydajności 2,0 l/s oraz instalację tryskaczową w obiektach wymagających takiego 
zabezpieczenia (parkingi podziemne, budynek wieży ciśnień) o wydajności ok. 20 l/s. Do 
zewnętrznego gaszenia pożarów projektuje się hydranty zewnętrzne HP 80 o łącznej 
wydajności 20 l/s, rozmieszczenie hydrantów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wszystkie istniejące sieci wodociągowe zlokalizowane na terenie należy zlikwidować. 
Obiekty etapu przejściowego należy przepiąć na nowe kierunki zasilania zachowując 
istniejące przyłącza.  
Powyższe opracowanie wskazuje jedynie główne kierunki zasilania kompleksu muzealnego. 
Dokładne określenie miejsca wejścia przyłączy do obiektów, rozwiązanie wszelkich kolizji z 
pozostałym uzbrojeniem oraz z przeszkodami terenowymi, montaż elementów uzbrojenia 
oraz ich lokalizacja nastąpi na etapie projektów budowlano-wykonawczych. Dobór średnic 
poszczególnych przewodów musi również zostać poprzedzony przeprowadzeniem obliczeń 
hydraulicznych. 
Z uwagi na ograniczenia przestrzenne doprowadzenie wody do obiektów etapu I/1 i etapu I/2 
projektuje się ze zbiorczego kanału instalacyjnego. Powyższy kanał składa się z dwóch 
oddzielnych części. W pierwszej oprócz wodociągu zlokalizowano sieć centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, kanalizację sanitarną i deszczową, w drugiej 
telekomunikację i energetykę. Przyłącza wody do poszczególnych obiektów będą 
wyprowadzane z kanału. Rozwiązanie konstrukcyjne kanału, sposób prowadzenia przewodów 
zostanie określona w docelowych projektach branżowych.  
Dla całego obszaru inwestycji ze względu na specyfikę terenu zaleca się przeprowadzenie 
badań podłoża gruntowego oraz przeprowadzenie obliczeń statycznych celem określenia 
ewentualnych zabezpieczeń przewodów wodociągowych.  
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4.2 Odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych 

4.2.1 Rozwiązania etapu wstępnego 
Gospodarka ściekowa dla obiektów etapu 0 opiera się na istniejącym układzie 
kanalizacyjnym. Obecna sieć pracuje w systemie ogólnospławnym i kierowana jest do kanału 
ogólnospławnego k400 zlokalizowanego w ul. Kopalnianej. Dla odprowadzenia ścieków 
sanitarnych i deszczowych z budynków projektuje się wykonanie przyłączy kanalizacyjnych 
w systemie rozdzielczym, wprowadzenie ich do studni zbiorczych, a następnie podłączenie do 
istniejącego kanału. Takie rozwiązanie umożliwi w przyszłości pełne rozdzielenie układów 
kanalizacyjnych na system kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przybliżone długości 
przyłączy wynoszą: 

- kanalizacja sanitarna – 115 m, 
- kanalizacja deszczowa – 105 m 
- kanalizacja ogólnospławna – 60 m. 

Do projektowanej kanalizacji sanitarnej zostaną odprowadzone również ścieki z punktu małej 
gastronomii po wcześniejszym oczyszczeniu w separatorze tłuszczu, a do kanalizacji 
odwodnieniowej przelew ze zbiornika p.poż. 
Ze względu na zły stan techniczny pokopalnianych sieci kanalizacyjnych, włączenie 
projektowanych przyłączy musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem koniecznych 
remontów. Należy również dokładnie zbadać stan techniczny kanału k500 położonego na 
przedłużeniu kanalizacji k400 zlokalizowanej w ul. Kopalnianej i określić miejsce przegięcia 
kanału (na podstawie przeprowadzonych wywiadów branzowych część spływa w kierunku 
wschodnim do ul. Ścigały, część w kierunku zachodnim do kolektora k1600). W razie 
konieczności należy kanał przebudować. 

4.2.2 Założenia dla etapu docelowego  
Gospodarka ściekowa na terenie opiera się o system projektowanej wewnętrznej sieci 
kanalizacyjnej. Zaprojektowano dwa oddzielne układy kanalizacyjne: sieć kanalizacji 
bytowo-gospodarczej i sieć kanalizacji deszczowej.  
Ścieki sanitarne zgodnie z warunkami otrzymanymi z RPWiK Katowice zostaną 
odprowadzone do kanału ogólnospławnego ∅ 0,40 m zlokalizowanego w ul. Kopalnianej. Do 
projektowanej kanalizacji sanitarnej odprowadzone zostaną również ścieki z obiektów 
gastronomicznych po uprzednim oczyszczeniu w separatorach tłuszczu. Całkowita ilość 
odprowadzanych ścieków bytowo gospodarczych wyliczona na podstawie wskaźników 
zużycia wody wynosi 68 m3/d.  
Wody opadowe zostaną zebrane w system kanalizacji deszczowej i po przeprowadzeniu 
niezbędnych procesów oczyszczania odprowadzone do projektowanego zbiornika 
retencyjnego, gdzie będą czasowo magazynowane, a następnie projektowanym kanałem 
odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Całkowita ilość wód opadowych wynosi – 
710 l/s, efektywna ilość ścieków odprowadzonych do systemu kanalizacji miejskiej – ok. 20 
l/s. 
Wykonanie ciągów kanalizacyjnych projektuje się z rur z tworzyw sztucznych 
dostosowanych do pracy na terenach objętych szkodami górniczymi do IV kategorii włącznie. 
Na sieciach należy zabudować studzienki rewizyjne, przed włączeniem do miejskich 
systemów kanalizacyjnych należy przewidzieć zabudowę studzienek kontrolnych.  
W ogólnych założeniach transport wód deszczowych i ścieków bytowo-gospodarczych dla 
kompleksu muzealnego projektuje się w systemie grawitacyjnym, jednak ze względu na 
bardzo zróżnicowaną niewlatę terenu oraz kolizje z innymi sieciami i budowlami 
podziemnymi może zaistnieć konieczności podnoszenia ścieków do wymaganego poziomu 
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przy użyciu systemu pompowego. Obecność i miejsce lokalizacji pompowni jest związane z 
przeprowadzeniem pełnych obliczeń hydraulicznych.  
Budowa nowych układów kanalizacyjnych jest związana z całkowitą likwidacją istniejących 
sieci. Prace związane z demontażem poszczególnych elementów winny zostać wykonane po 
przepięciu obiektów etapu 0 do sieci zasilających. 
W ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie projektuje się również 
przekładkę rurociągu wód kopalnianych w500/k1000, którego przebieg koliduje z 
projektowaną inwestycją. Proponowana nowa trasa przebiegać będzie od pompowni wód 
kopalnianych w kierunku wschodnim równolegle do ul. Nadgórników z pomięciem 
projektowanego tunelu drogowego do ul. Wschodniej, a następnie w kierunku południowym 
do kanału k1400 przebiegającego wzdłuż trasy średnicowej. Trasa projektowanej przebudowy 
będzie częściowo przebiegać w systemie ciśnieniowym, częściowo grawitacyjnym. 
W opracowaniu zawarto podstawowe założenia budowy systemów kanalizacyjnych na terenie 
inwestycji. Szczegółowe rozwiązanie projektowanych układów, miejsca lokalizacji 
ewentualnych urządzeń sieciowych, zasady pokonywania przeszkód terenowych i obiektów 
kolidujących zostaną zawarte w projektach branżowych.  

4.2.3 Zbiornik retencyjny (plac wodny) 
Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami spływów deszczowych na terenie wyznaczono 
ilość wód opadowych równą 710 l/s. W celu zredukowania maksymalnych przepływów 
zaprojektowano na terenie kompleksu muzealnego zbiornik retencyjny (plac wodny). 
Projektowany zbiornik zlokalizowany został w południowej części terenu kompleksu w 
bezpośrednim sąsiedztwie budynku głownego. Ma on pełnić funkcję nie tylko techniczno-
użytkową (zatrzymanie szczytowych ilości wód), ma również stanowić system dekoracji 
przestrzennej. Proponuje się również wykorzystanie zgromadzonych wód do podlewania 
zieleni oraz utrzymania czystości przestrzeni publicznych. 
Projektuje się wyposażenie zbiornika w regulację odpływu, system uzupełniania wody z 
wodociągu w okresach suchych oraz w urządzenia podczyszczająco-filtrujące. Elementem 
towarzyszącym jest pomieszczenie technologiczne wyposażone we wszystkie niezbędne 
urządzenia i systemy. Pomieszczenie technologiczne zaprojektowano jako podziemne. 
 
Wyznaczenie minimalnej niezbędnej pojemności zbiornika retencyjnego 
Obliczenie objętości zbiornika retencyjnego przeprowadzono przez porównanie objętości 
dopływu i odpływu. Dla wyznaczonego spływu deszczowego wygenerowano minimalną 
kubaturę zbiornika retencyjnego V=900 m3, dla której określono zredukowaną wielkość 
spływu deszczowego Qdesz = 20 l/s. 
Planowana głębokość zbiornika wynosi ok. 0,5 m 

4.3 Zaopatrzenie w ciepło 

4.3.1 Etap wstępny  
W etapie wstępnym poszczególne obiekty będą ogrzewane z systemów lokalnych.  
Dla budynku maszynowni szybu Bartosz projektuje się ogrzewanie elektryczne, przy użyciu 
promienników ciepła. Dla zespołu budynków nr 02 zaprojektowano lokalną kotłownię 
zasilaną gazem płynnym. W oparciu o wyznaczone zapotrzebowanie ciepła dobrano zbiornik 
naziemny o pojemności 6,7 m3. Gwarantuje to zabezpieczenie potrzeb w sezonie grzewczym 
na okres od 10 do 14 dni. 
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4.3.2 Etap docelowy 
Zgodnie z warunkami otrzymanymi od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice 
doprowadzenie ciepła do kompleksu muzealnego projektuje się ze źródeł EC Katowice 
magistrala Południowa z sieci cieplnej 2xDn 400 mm. Długość projektowanego przyłącza 
wynosi ok. 130 m. 
Dla potrzeb inwestycji zaprojektowano zespół obiektów technicznych zlokalizowanych w 
bezpośrednim sąsiedztwie placu technicznego pompowni wód dołowych. Został on 
podzielony na dwie niezależne części: 

1. przeznaczona na lokalizację urządzeń elektroenergetycznych, 
2. przeznaczona na lokalizację węzła cieplnego (system wymienników, pomieszczenia 

alternatywnego zasilania, zasobniki wody ciepłej, systemy kontrolno pomiarowe, 
wentylatorownia). 

Od węzła cieplnego zostanie wyprowadzona wewnętrzne sieci ciepłownicza oraz ciepłej 
wody użytkowej zasilające poszczególne obiekty. W opracowaniu wskazano głównie kierunki 
zasilania poszczególnych etapów. Uszczegółowienie problematyki nastąpi na etapie 
projektów budowlano-wykonawczych.  
Zaprojektowano również system awaryjnego zasilania w ciepło bazujący na własnej kotłowni 
lokalnej. W razie zaistnienia przerw w dostawie czynnika grzejnego z centralnego systemu 
nastąpi automatyczne przełączenie na system lokalny. Rozwiązanie takie zagwarantuje 
niezakłócone dostawy ciepła do poszczególnych odbiorców.  
Całkowite zapotrzebowania ciepła wynosi 7117 kW, w tym do celów: 

- grzewczych – 2808 kW,  
- wentylacyjnych – 4162 kW, 
- cwu – 147 kW. 

 
Projektuje się wykonanie sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych  
 

4.3.3 Lokalne źródło ciepła 
Celem zapewnienia ciągłej dostawy ciepła do poszczególnych obiektów projektuje się 
kotłownię zasilaną z miejskiej sieci gazowniczej, ewentualnie z lokalnej instalacji olejowej. 
Projektuje się zastosowanie kotłów dwufunkcyjnych, tj. zasilających łącznie instalację co i 
cwu. 
Awaryjne zasilanie projektuje się w ilości 50% całkowitej mocy cieplnej wszystkich 
obiektów, czyli ok. 3600 kW. Dla wyznaczonego zapotrzebowania ciepła zużycie roczne gazu 
wyniesie ok. 570000 m3/rok, średnie godzinowe zapotrzebowanie ok. 360 m3/h. Roczna ilość 
oleju wynosi 700 m3.  
Wybór rozwiązania zasilania awaryjnego musi zostać poprzedzony przeprowadzeniem 
porównawczych analiz ekonomicznych oraz spotkaniem inwestora z dysponentem sieci 
gazowej (określenie zasad rozliczania zasilania awaryjnego). 
 
Zaopatrzenie w gaz 
W przypadku zasilania lokalnej kotłowni z sieci gazowej zgodnie z otrzymanymi warunkami 
od GSG Zabrze medium do obiektu zostanie doprowadzone od strony południowej od ul. 
Rozdzieńskiego z gazociągu średniego ciśnienia ∅ 315 mm. Długość przyłącza od punktu 
włączenia do kurka głównego wynosi ok. 450 m. 
 
Projektowane przyłącze gazowe zostanie doprowadzone do obiektu technicznego, gdzie 
należy zlokalizować punkt redukcyjno-pomiarowy zgodnie z obowiązującymi 
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uregulowaniami prawnymi (zachowanie bezpiecznych odległości od urządzeń terenowych i 
innej infrastruktury technicznej). 
 
Olej opałowy 
Lokalizacja zbiorników olejowych zostanie rozstrzygnięta na etapie projektu budowlan-
wykonawczego. Proponuje się zlokalizowanie zbiorników w projektowanym obiekcie 
technicznym, ewentualnie w terenie w specjalnie do tego przygotowanych wannach z 
uwzględnieniem wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych (odległości od urządzeń 
terenowych i innej infrastruktury technicznej).  
 

 
 


