
ZAWARTOŚC OPRACOWANIA: 
1. Branża elektryczna. 
2. Branża sanitarna. 
3. Załączniki. 
4. Tabele terenowe i budynkowe. 
5. Rysunki. 

 
 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 

1. Uzgodnienie warunków technicznych z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów                          
i Kanalizacji. TS/EK/67/84/4953/2006 z dnia 31.05.2006 

2. Uzgodnienie warunków technicznych z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów                                                          
i Kanalizacji. TS/EK/67/84/4953/1/2006 z dnia 16.06.2006 

3. Uzgodnienie warunków technicznych z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej  
 KATOWICE S.A. , ID/SC/547/05/06  z dnia 05.06.2006 
4. Uzgodnienie warunków technicznych z Górnośląską Spółką Gazownictwa Sp.z o.o. w Zabrzu, 

HP(K-3) – 441 - 2062/2006 
5. Uzgodnienie przebiegu sieci teletechnicznej z Telekomunikacją Polska , 

SSK/Z/E/4931/AM.215-173/06  z dnia  01.06.2`006. 
 
 

 

SPIS RYSUNKÓW 
 

1. 01/02a - Nowe Muzeum Śląskie – etap I,II,III, IV i etapy niezależne inwestycji. 
2. 03/01 -  Nowe Muzeum Śląskie – powierzchnie zabudowy budynków w granicach 

poszczególnych etapów. 
3. B1 - „Kwartał Muzeów” – BRANŻE – elektroenergetyczna i teletechniczna – stan istniejący 
4. B2 - „Kwartał Muzeów” – BRANŻE – wodociągowa i kanalizacyjna – stan istniejący 
5. B3 - „Kwartał Muzeów” – BRANŻE – gazowa i cieplna– stan istniejący 
6. 01/05a - Nowe Muzeum Śląskie – wytyczne przestrzenno – programowe LICP NR 2 
7. 01/05b – Zbiornik wody pożarowej – rys. poglądowy 
8. 01/06 - Nowe Muzeum Śląskie – wytyczne przestrzenno – programowe LICP NR 3 
9. 01/07 - Nowe Muzeum Śląskie – rezerwa terenu dla urządzeń przepompowni wód 

kopalnianych’ 
10. S4P1 –KONCEPCJA PLANOWANEGO UZBROJENIA TERENU W GRANICACH KWARTAŁU 

MUZEÓW. 
 
 
 


