ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

N

Branza elektryczna.

Branza sanitarna.

Zatgczniki.

Tabele terenowe i budynkowe.
Rysunki.

SPIS ZALACZNIKOW

1.

2.

3.

Uzgodnienie warunkéw technicznych z Rejonowym Przedsiebiorstwem Wodociggdw
i Kanalizacji. TS/EK/67/84/4953/2006 z dnia 31.05.2006

Uzgodnienie warunkéw technicznych z Rejonowym Przedsiebiorstwem Wodociggdw
i Kanalizacji. TS/EK/67/84/4953/1/2006 z dnia 16.06.2006

Uzgodnienie warunkow technicznych z Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej

KATOWICE S.A. , ID/SC/547/05/06 z dnia 05.06.2006

4.

5.

Uzgodnienie warunkow technicznych z Gérnoslaska Spotkg Gazownictwa Sp.z 0.0. w Zabrzu,
HP(K-3) — 441 - 2062/2006

Uzgodnienie  przebiegu  sieci teletechnicznej z  Telekomunikacjq  Polska
SSK/Z/E/4931/AM.215-173/06 z dnia 01.06.2°006.

SPIS RYSUNKOW
1. 01/02a - Nowe Muzeum Slaskig —etap LILIII, IV i etapy niezalezne inwestycii.
2. 03/01 - Nowe Muzeum Slaskie — powierzchnie zabudowy budynkéw w granicach
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poszczegolnych etapow.

B1 - Kwartat Muzeéw” - BRANZE - elektroenergetyczna i teletechniczna - stan istniejacy

B2 - Kwartat Muzedw” — BRANZE — wodociggowa i kanalizacyjna — stan istniejacy

B3 - ,Kwartat Muzeéw” — BRANZE — gazowa i cieplna- stan istniejacy

01/05a - Nowe Muzeum Slaskie — wytyczne przestrzenno — programowe LICP NR 2

01/05b — Zbiornik wody pozarowej — rys. pogladowy

01/06 - Nowe Muzeum Slaskie — wytyczne przestrzenno — programowe LICP NR 3

01/07 - Nowe Muzeum Slaskie — rezerwa terenu dla urzadzern przepompowni wod
kopalnianych’

. S4P1 -KONCEPCJA PLANOWANEGO UZBROJENIA TERENU W GRANICACH KWARTALU

MUZEOW.



