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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH ( ST ) 
dla zadania : Remont wieży wyciągowej szybu „Warszawa” na terenie Nowego 
Muzeum Śl. w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6. 
 
1. Wstęp  
 
1.1 Przedmiot i zakres ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych 
wieży wyciągowej szybu „Warszawa” na terenie byłej kopalni Katowice,                
w zakresie objętym dokumentacją projektową.  
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu           
i realizacji robót będących jej przedmiotem. 
 
1.2  Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich 
zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie 
ogólnie obowiązujące przepisy wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych 
przepisów obowiązujących przy robotach budowlano montażowych.  
 
1.3.1 Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający przekaże teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami 
niezbędnymi do podjęcia realizacji zadania w terminie i na warunkach 
określonych w umowie. 
 
1.3.2 Dokumentacja projektowa 
 
Dokumentacja projektowa składa się z rysunków wykonawczych nowej                 
i demontowanej konstrukcji, opisu technicznego i przedmiaru robót.  
W dokumentacji rozwiązano wszystkie główne problemy za wyjątkiem 
uzgodnienia wjazdu i wyjazdu z budowy oraz uzyskania pozwolenia na budowę.  
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1.3.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 
Dokumentacja projektowa, ST oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. 
 
1.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót      
w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i całodobowo 
zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca wykona ogrodzenia terenu, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze 
wynikające z warunków udzielonego pozwolenia na budowę oraz będzie je 
obsługiwał w czasie trwania robót. We własnym zakresie zapewni inne 
techniczne warunki prawidłowego zabezpieczenia robót np. stanowisko mycia 
kół dla samochodów wjeżdżających na drogę publiczną. 
Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu 
budowy obciążają Wykonawcę.  
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 
1.3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Zgodnie z ustawa o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za 
wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregację, transport, 
składowanie i utylizację oraz zobowiązuje się do przestrzegania wydanych           
w tym zakresie przepisów, a na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest 
przedstawić stosowne dowody dotyczące składowania i utylizacji. 
Przy realizacji robót należy przestrzegać zaleceń i wytycznych zawartych             
w projekcie. Gruz ceglany i betonowy rozdrobniony po oddzieleniu ich od 
innych materiałów zostanie wywieziony na wysypisko. Złom stalowy 
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odzyskany w cyklu rozbiórki obiektu jest własnością Zamawiającego. 
Wykonawca posegreguje złom na terenie robót a następnie odwiezie na 
złomnicę i rozliczy się z Inwestorem. 
Wszelkie koszty poniesione z tytułu segregacji, transportu, składowania                 
i utylizacji odpadów powinny być uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
1.3.6 Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 
zaleceń i wytycznych zawartych w przedmiotowej sprawie w projekcie 
technicznym. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami             
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót. 
 
1.3.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
W trakcie realizacji zadania dopuszcza się użycia materiałów, które są 
szkodliwe dla pracowników i otoczenia o wartościach większych od 
dopuszczalnych, określonych przepisami szczegółowymi. 
 
1.3.8 Ochrona własności 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody.  
Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany Wykonawcy w stanie 
określonym w umowie. 
W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca 
dokona ich naprawy, a w przypadku niemożliwości ich naprawienia poniesie 
koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia. 
 
1.3.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona zdrowia 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Kierownik budowy zapewni lub sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniając dane zawarte w informacji dotyczącej BIOZ, 
specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
Wykonawca powinien spełnić wszystkie wytyczne i zalecenia zawarte                 
w projekcie technicznym. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 



 5 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne, maszyny, narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
1.3.10 Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały        
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. 
do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
 
1.3.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne       
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod. 
 
1.4 Zakres robót budowlanych 
Zakres rzeczowy robót do wykonania ; 
- piaskowanie konstrukcji stalowej istniejącej  
- demontaż zniszczonych elementów konstrukcji 
- montaż nowej uzupełniającej konstrukcji stalowej 
- malowanie całej konstrukcji stalowej 
- naprawa cokołów ceglanych  
- obetonowanie belek trzonowych 
- wybrukowanie placu wokół wieży. 
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1.5 Określenia podstawowe 
 
1.5.1 Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi lub budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz            
z instalacjami i urządzeniami lub obiekt małej architektury. 
 
1.5.2 Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
 
1.5.3 Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury. 
 
1.5.4 Urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia 
techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania 
lub gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 
 
1.5.5 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.5.6 Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,         
a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu 
budowlanego. 
 
1.5.7 Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.5.8 Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
1.5.9 Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
 
1.5.10 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu              
w sprawach realizacji zadania. 
 



 7 

1.5.11 Inspektor Nadzoru – uprawniona osoba wyznaczona przez 
Zamawiającego do sprawowania nadzoru nad robotami i występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji zadania. 
 
1.5.12 Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.5.13 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
 
1.5.14 Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności 
technologicznej wykonania. 
 
1.5.15 Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt              
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. 
 
1.5.16 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie        
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez  
Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.17 Odpowiednia ( bliska ) zgodność – zgodność wykonywanych robót               
z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
 
1.5.18 Zadanie – część przedsięwzięcia, stanowiąca odrębną całość w ramach 
realizowanego kontraktu. 
 
 
2. Materiały i urządzenia 
 
2.1  Stal konstrukcyjna 
 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania muszą : 
- być udokumentowane atestami hutniczymi i zaświadczeniami odbiorczymi 
- mieć trwałe ocechowania 
- spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych. 
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2.2  Łączniki i materiały spawalnicze 
 
Na Wykonawcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców            
i przechowywania atestów potwierdzających spełnienie wymagań postawionych 
w normie przetargowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału. 
Wykonawca powinien przestrzegać okresu ważności stosowania elektrod wg 
gwarancji dostawcy.  
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych 
pomieszczeniach. 
Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, 
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. 
2.3  Materiały budowlane 
 
Wszystkie materiały powinny posiadać świadectwa zgodności z PN                        
i dopuszczenia do stosowania.  
 
2.4  Rusztowania 
 
Rusztowania powinny posiadać certyfikaty. Odbiór rusztowań winien być 
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. 
 
2.5 Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały i urządzenia  nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. W przypadku wystąpienia 
materiałów niebezpiecznych ( np. zawierające azbest ) należy je odpowiednio 
zdemontować, zabezpieczyć czyli zapakować i przewieźć na odpowiednie 
miejsce składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy    
z dn. 16.10.2005 r. ( Dz. Ust. nr 216 poz. 1824 ).  
Pozostałe materiały nie zaliczone do niebezpiecznych (drewno, materiały 
izolacyjne ), zostaną wywiezione na składowisko odpadów przemysłowych. 
 
2.6  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Materiały i urządzenia składuje, przechowuje i zabezpiecza Wykonawca              
w swoich pomieszczeniach zapewniając ich sukcesywny dowóz w miarę 
występujących potrzeb. 
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3 Sprzęt 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt użyty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy oraz będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia               
i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy lub grożące 
zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robót. 
 
3.2 Sprzęt do realizacji zadania 
 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inwestora a wykazanego w projekcie technologii                 
i organizacji robót. 
Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami            
o działaniu strumieniowo – ciernym dowolnego typu. 
Nanoszenie farb należy wykonać zgodnie z kartami technicznymi produktów. 
 
4 Transport 
 
Materiały z lub do budowy należy przewozić transportem samochodowym. 
Dobór środków transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Miejsce odwozu, 
składowania i utylizacji odpadów z rozbiórek ustala we własnym zakresie 
Wykonawca. 
Pojazdy Wykonawcy powinny spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego, m. in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenia, 
wymiary ładunków. 
Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg 
publicznych w związku  z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót. 
 
5 Wykonanie robót 
 
5.1 Wymagania ogólne 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, 
dokumentacją projektową, wytycznymi zawartymi w decyzji nr 11/06 Wydziału 
Budownictwa Urzędu Miasta Katowice z dn. 21.02.2006 r. ( wraz                          
z załącznikiem ), wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, decyzji j.w. UM 
Katowice i  ST, a także w przepisach szczegółowych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2  Technologia prowadzenia robót 
 
Do wykonania demontażu i montażu konstrukcji stalowej zastosowane zostaną : 
dźwig samochodowy, aparaty spawalnicze, szlifierki elektryczne, osprzęt                  
i narzędzia podręczne. Spawane styki i węzły mogą być wykonane przy 
zapewnieniu warunków przewidzianych w projekcie technologii spawania,             
a szczególnie przy odpowiedniej temperaturze ( powyżej 5 °C ), wilgotności 
oraz osłonięcia od wiatrów. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, 
ocenie jakości i odbiorowi. 
Nanoszenie powłok malarskich należy wykonywać zgodnie z kartami 
technicznymi produktów. Przed rozpoczęciem robót malarskich na fragmencie 
konstrukcji wykonać próbki, poddać ocenie ich jakości, przyczepności do 
podłoża. Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły. 
Temperatura powinna być wyższa o co najmniej 3 °C od temp. punktu rosy. Nie 
wolno nanosić powłok malarskich na nasłonecznione elementy konstrukcji oraz 
przy silnym wietrze. Najodpowiedniejsza temp. powietrza wynosi 15 – 25 °C. 
Należy przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych warstw. 
 
5.3  Opis technologii wykonania robót  
 
a) trzon wieży  
- zabudować brakujące rygle i stężenia 
- wzmocnić słupy trzonu 
b) zastrzał wieży 
- zabudować brakujący pręt stężenia 
- wzmocnić słupy trzonu 
c) poziom + 39,56 m. 
- wymienić blachy żeberkowe 
- przystosować istniejące balustrady do aktualnych warunków 
- zabudować wciągnik montażowy 
- zabudować konstrukcję dla reflektorów lub reklamy. 
d) poziom + 31,56 m. 
- zdemontować i pokryć blachami żeberkowymi całość pomostu 
- zabudować konstrukcję dla reflektorów lub reklamy 
- przełożyć schody drabiniaste 
e) poziom + 24,63 m. 
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- zdemontować konstrukcję na poziom + 31,56 m. 
- zdemontować i pokryć blachami żeberkowymi całość pomostu 
- zabudować nową klatkę schodową na poziom + 31,56 m. 
f) klatka schodowa 
- zdemontować istniejącą klatkę schodową od poziomu + 14,38 do + 24,63 m. 
- zdemontować istniejące pomosty na poziomie + 15,03 i + 18,07 m.  
- zabudować nową klatkę schodową z poziomu terenu na poziom + 24,63 m. 
g) belki podtrzonowe 
- odsłonięcie, oczyszczenie, wzmocnienie i obetonowanie 
h) poziom terenu 
- wokół trzonu wieży wybrukować plac zakończony krawężnikami  
i) cokoły zastrzału 
- oczyszczenie powierzchni z zmurszałych cegieł, wypełnienie nową cegłą 
- obłożenie płytkami klinkierowymi. 
 
 
6 Kontrola jakości robót 
 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymanie w pełnej 
sprawności zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy. 
Kontrola jakości robót demontażowych i montażowych polega na sprawdzeniu 
kompletności ich wykonania zgodnie z projektem. 
Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem 
poprawności użytego sprzętu, techniki i parametrów nakładanego materiału 
malarskiego oraz przestrzegania warunków pogodowych a także czasu 
schnięcia. 
 
7 Przedmiar i obmiar robót 
 
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonywania wraz            
z wyliczeniem i zestawieniem ilości tych robót. 
Jednostkami obmiarowymi są : 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt., 1 komplet, 1 tona. 
Obmiaru należy dokonać na podstawie rysunków dokumentacji projektowej 
oraz zgodnie z kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych. 
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8 Odbiór robót 
 
Odbiór robót może podlegać następującym etapom : 
- odbiór zabezpieczeń i urządzeń terenu budowy ( ogrodzenia, znaki ) 
- odbiory częściowe 
- odbiór końcowy 
Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia 
robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót         
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie z projektem, ST                    
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeśli warunki wymienione w pkt. 6 dały 
wynik pozytywny. 
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni ( lub 
zgodnie z warunkami spisanej umowy ) od daty powiadomienia ( wpisem do 
Dziennika Budowy ) i potwierdzeniem tego stanu przez Inspektora Nadzoru            
( również wpisem do Dziennika Budowy ). 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
atestów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót                            
z dokumentacją projektową i ST. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przedłożyć oświadczenia kierownika budowy, inspektora Nadzoru oraz 
wszystkie wymagane dokumenty.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
odbioru.  
 
9 Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST                
i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe robót będą obejmować : 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy 
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- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami  
- koszty odwozu i utylizacji odpadów 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10 Przepisy związane 
 
- Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 7.07.1994 r. ( Dz. Ust. nr 207/2003 poz. 

2016 z późniejszymi zmianami ) 
- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dn. 27.04.2001 r. ( Dz. Ust. nr 62/2001 

poz. 627 )  
- Ustawa o odpadach z dn. 27.04.2001 r.( Dz. Ust. nr 62/2001 poz. 628 ) 
- Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. ( tekst jednolity Dz. Ust. 

nr 71/2000 poz. 838 ) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14.03.2000 r.          

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych ( Dz. Ust. nr 26/2000 poz. 313 z późniejszymi zmianami ) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.09.1997 r.          
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. Ust. nr 
169/2003 poz. 1650 ) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych        
(  Dz. Ust. nr 47/2003 poz. 401 ) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 
16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów ( Dz. Ust. nr 121/2003 poz. 1138 ) 

- Instrukcje dotyczące prawidłowej i bezpiecznej pracy ciężkim sprzętem 
demontażowym, w tym ujętych w katalogach zawiesi, wykresów 
wysięgników i udźwigów zastosowanych maszyn i urządzeń. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                    Opracował 
 
 
 
                                                                                inż. Oskar Pyka 
 


