
 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 24.03.2015 
MŚ-ZP-JK-333-11/15 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem 
jest: wykonanie robót budowlanych w ramach rewitalizacji zabytkowych budynków Łaźni 
Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej 
infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach.  

 
 
 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje następującej modyfikacji 
treści SIWZ: 

1. Zmianie ulega część III OPZ, 3.3.2 Elementy rozliczeniowe. W arkuszu 11.Łaźnia_wentylacja w 
pozycji 27 „Klapa p.poż. odcinająca EIS 120 L=315,  H=200, P=290 6GRYFIT Lx - 4+KP+IWK 
KP+EI24/48  VDC+FD  230V AC” w kolumnie „Jednostka miary/nazwa” wprowadzono nazwę 
jednostki: „szt.”  oraz w kolumnie „Jednostka miary/ilość” wprowadzono ilość: „1” . Pliki ze 
zmienionym arkuszem 11.Łaźnia_ wentylacja stanowią załącznik do niniejszego pisma 
(Elementy rozliczeniowe_11.Łaźnia _wentylacja.xls, Elementy rozliczeniowe_11.Łaźnia 
_wentylacja.pdf) i zastępują dotychczasowy arkusz 11.Łaźnia_wentylacja w Przedmiarze 
robót - Elementach rozliczeniowych (Część III - OPZ\3.3. Przedmiar robót - Elementy 
rozliczeniowe). 

2. Zmianie ulega część III OPZ, 3.3.2 Elementy rozliczeniowe. W arkuszu 15.Parking_DR w 
pozycji 44 „Wykonanie organizacji ruchu” w kolumnie „Jednostka miary/nazwa” 
wprowadzono nazwę jednostki: „kpl”  oraz w kolumnie „Jednostka miary/ilość” wprowadzono 
ilość: „1” . Pliki ze zmienionym arkuszem 15.Parking_DR stanowią załącznik do niniejszego 
pisma (Elementy rozliczeniowe_15.Parking_DR.xls, Elementy 
rozliczeniowe_15.Parking_DR.pdf) i zastępują dotychczasowy arkusz 15.Parking_DR w 
Przedmiarze robót - Elementach rozliczeniowych (Część III - OPZ\3.3. Przedmiar robót - 
Elementy rozliczeniowe). 

3. Zmianie ulega część III OPZ, 3.3.2 Elementy rozliczeniowe. W arkuszu 4.Łaźnia_Sieci wod-kan 

w pozycji 63 „Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi” w kolumnie 
„Jednostka miary/nazwa” wprowadzono nazwę jednostki: „m3”. Pliki ze zmienionym 
arkuszem 4.Łaźnia_Sieci wod-kan stanowią załącznik do niniejszego pisma (Elementy 
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rozliczeniowe_4.Łaźnia_Sieci wod-kan.xls, Elementy rozliczeniowe_4.Łaźnia_Sieci wod-

kan.pdf) i zastępują dotychczasowy arkusz 4.Łaźnia_Sieci wod-kan w Przedmiarze robót - 
Elementach rozliczeniowych (Część III - OPZ\3.3. Przedmiar robót - Elementy rozliczeniowe). 

4. Zmianie ulega część III OPZ, 3.3.2 Elementy rozliczeniowe. W arkuszu 22.Stolarnia_ inst. wod-

kan w pozycjach 3,4,5,6,7 w kolumnie „Nazwa i opis pozycji przedmiaru” wprowadzono inne 
nazwy. Pliki ze zmienionym arkuszem 22.Stolarnia_ inst. wod-kan stanowią załącznik do 
niniejszego pisma (Elementy rozliczeniowe_22.Stolarnia_ inst. wod-kan.xls, Elementy 
rozliczeniowe_22.Stolarnia_ inst. wod-kan.pdf) i zastępują dotychczasowy arkusz 
22.Stolarnia_ inst. wod-kan w Przedmiarze robót - Elementach rozliczeniowych (Część III - 
OPZ\3.3. Przedmiar robót - Elementy rozliczeniowe) 

5. Treść rozdziału VII ust. 11 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
Nazwa i adres Wykonawcy 

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY nr MŚ-ZP-JK-333-11/15 

„Wykonanie robót budowlanych w ramach rewitalizacji zabytkowych budynków Łaźni 
Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej 

infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” 

Nie otwierać przed dniem 27.03.2015 r.,  godz. 12:15 

 

Treść rozdziału VIII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Katowice, 
al. W. Korfantego 3, piętro I, Sekretariat, w terminie do 27.03.2015 r. do godz. 12:00. 

Treść rozdziału VIII ust. 9 pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2015 r. o godz. 12:15 w Muzeum Śląskim w Katowicach, 
al. W. Korfantego 3, II p., sala nr 209.  
 
 
Dodatkowo Zamawiający udostępnia plik 3.3.2 Przedmiar robót - Elementy rozliczeniowe.xls 
oraz 3.3.2 Przedmiar robót - Elementy rozliczeniowe.pdf w wersji ujednoliconej, 
uwzględniającej wprowadzone dotychczas zmiany. 
 
Wyjaśnienia SIWZ stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronie internetowej, 
na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
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