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Dotyczy: Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego przedmiotem
jest: Wykonanie systemu wzmacniania sygnatu GSM dla obiektu nowej siedziby Muzeum
Slaskiego w Katowicach.

Zamawiajacy informuje, iz w dniu 18 marca 2015r. wptynety do Zamawiajacego pytania odnosnie
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkdéw zamoéwienia (zwanej dalej siwz) w w/w przedmiocie
postepowania. Zamawiajacy dziatajac w oparciu o przepis art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdzniejszymi
zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1:
Czy nalezy wykonac projekt branzy elektrycznej?

Odpowiedz nr 1:
Zgodnie z p1.1 i p1.2 (zatacznik 2) Wykonawca musi wykonac¢ projekt elektryczny.

Pytanie nr 2:
Prosze okresli¢ miejsce rozgraniczenia instalacji.

Odpowiedz nr 2:

Miejsce rozgraniczenia instalacji to miejsce opisane w p2.3 zatacznik 2:

Muzeum Slaskie wskazuje, ze gtéwne pomieszczenie, w ktorym maja by¢ umieszczone
elementy stacji bazowych operatorow jest zlokalizowane na poziomie p-1 (garaz),
oznaczone na zataczonych schematach kolorem pomaranczowym;

Pytanie nr 3:
Po czyjej stronie bedzie wykonanie tablicy pomiarowej?

Odpowiedz nr 3:
Wykonanie tablicy pomiarowej jest czescia projektu elektrycznego, a tym samym wchodzi
w zakres wykonania po stronie Wykonawcy.
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Pytanie nr 4:
Czy bedzie wymagany okreslony typ licznikow, jaki?

Odpowiedz nr 4:

Nie, Zamawiajacy nie wymaga okreslonego typu licznika. Zgodnie z Programem Funkcjonalno
Uzytkowym Wykonawca powinien uzgodnic¢ z Operatorami projekt budowlany i elektryczny.
Pytanie nr 5:

Czy bedzie koniecznos¢ podtaczenia licznikow do BMS? Jesli tak, to jaki przyjeto protokot
transmisji?

Odpowiedz nr 5:
Nie, Zamawiajacy nie wymaga podtaczenia licznikow do systemu BMS.

Pytanie nr 6:
Jaka jest przewidywana dtugosc kabla zasilajacego od urzadzen zasilajacych do granicy instalacji?

Odpowiedz nr 6:

Wykonawca moze uzyskac ta informacje na podstawie zataczonych do PFU rzutéw budynku (poziom
p-1) gdzie zaznaczone s pomieszczenia transformatora oraz pomieszczenie gtowne, w ktérym
maja by¢ umieszczone elementy stacji bazowych operatorow.

»Zasilanie urzadzen bedzie zrealizowane ze stacji transformatorowej znajdujacej sie na tym
samym poziomie, na podstawie projektu elektrycznego wykonanego przez Wykonawce.”

Pytanie nr 7:
W zataczniku nr 8 w paragrafie 3 punkcie 2 podany jest termin zakonczenia budowy instalacji. Czy

Zamawiajacy przewiduje zmiane terminu w zaleznosci daty podpisania umowy tak, aby Wykonawca
miat okoto 60 dni na realizacje po ,,uprawomocnieniu” sie rozstrzygnigcia przetargu?

Odpowiedz nr 7:
Zamawiajacy podtrzymuje termin realizacji okreslony w SIWZ. Wszelkie ewentualne zmiany
terminu realizacji zostaty okreslone w §13 punk 4 wzoru umowy (zatacznik nr 8 do SIWZ).

Wyjasnienia siwz stanowia jej integralng cze$¢ i zamieszczone zostaty na stronie internetowej,
na ktorej jest udostepniona specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.

Wyjasnienia siwz nie wptywaja na zmiane ogtoszenia o zamoéwieniu oraz zmiane terminu sktadania
i otwarcia ofert.



